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1. VSEOBECNA CAST
1.1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : Efektivita, progresivnost a buducnost pod jednou strechou - v Skole 21.
storocia:
Z8 s VIM - ul. Mlédeznicka ¢&.7., Filakovo

Miesto stavby : ZS s VIM - ul. Mladeznicka &.7., Filakovo, p.¢. 774

Okres : Lucenec

Charakter : rekonstrukcia

Investor : Mesto Filakovo

Zodp. projektant : Ing. arch. Katarina Krizova
Vypracoval: Ing. Tibor To6th

Dodéavatel : na zaklade vyberového konania

1.2.VYCHODZIE PODKLADY:

» konzultacia a obhliadka objektu so zastupcami investora,
» zameranie skutkového stavu rieSenej ¢asti budovy,
»  poOvodna projektova dokumentacia Skoly - 9/28, pavilon A-B z roku 1962

1.3.CHARAKTERISTICKY POPIS OBJEKTU:

RieSena budova sa nachadza v arealy Skolského komplexu na ul. Mladeznickej ¢. 7 vo
Filakove. Komplex tvoria budovy ,,A“ a ,B®, telocvi¢ha, jedalen, dielne a skladové priestory.
Predmetom riesenia celého projektu su budovy ,,A% a ,,B“; vtejto Casti je rieSend budova ,,A“. Na
mensie zmeny st budovy ,,A“ a ,,B“ rovnaké a st navzajom prepojené prekrytou spojovacou chodbou.

Objekt bol postaveny v 60-tych rokoch na zaklade znovuvypracovanych projektov byvalych
§kol Gottwaldovského typu. Ide o murovanu trojpodlaznti stavbu, prekrytu plochou strechou so
spadom vonku.

Zamerom investora je odstranenie vzniknutych havarii na danom objekte ktoré vznikli jednak
z dosledku vycCerpania prirodzenej Zivotnosti zabudovanych materidlov a z dosledku nedostatocne;j
technologickej discipliny pri rieSeni jednotlivych detailoch.

Dany projekt rieSi havarijny stav plochej strechy, ktora svoju funkciu uz neplni dokonale.
Snahy o opravu izolacie rieSia problematiku iba dofasne anezabranuji  zatekaniu vody do
$pecidlnych ucebni, ktoré sa nachadzaju na tretom podlazi. Projekt navrhuje zateplenie plochej strechy
izolaciou EPS 150 S hr. 150 mm s novou féliovou krytinou, mechanicky kotvenou.

2. TECHNICKA CAST

2.1.BURACIE PRACE:
Buracie prace predstavujt :

odstranenie jestv. podokvapového zl'abu §tvorcového prierezu z pozink. plechu

(héaky, odkvap. plech)

odstranenie jestv. odpadového potrubia Stvorcového prierezu z pozink. plechu (kotliky, objimky...)
odstranenie jestv. obvodového lemovania z pozink. plechu

odstranenie krycich klobtikov z jestv. odvetravacich hlavic zti a o¢istenie potrubia

demontaz jestv. streSného vylezu s ocelovym poklopom

2.2.STRESNA KONSTRUKCIA

Po prevedeni predoslych prac stavajica krytina strechy sa ocisti, pripadné nadutia povodne;j
hydroizolacie je potrebné prerezat’. Ak sa vyskytuji na streche miesta so zatekanim alebo s drobnymi
vlhkostnymi poruchami je potrebné v tychto miestach povodni asfaltovi hydroizolaciu



perforovat’ kvoli odvetraniu nahromadenej vlhkosti, a v tychto miestach je potrebné osadit’ vetracie
kominiky. Po ocisteni stavajicej krytiny sa realizuju jednotlivé vrstvy strechy v nasledujicom zlozeni:

e povodna hydroizolacia — podl'a uprav v predchadzajicom bode

e podkladna geotextilia 300 g/m’

e tepelna izolacia hr. 100mm - stabilizovany stre$ny polystyrén EPS 150S mechanicky kotevny do
podkladu - (min. 1-2 ks kotvy na dosku - poistné kotvenie po dobu kym nebude kotvena
hydroizolacia)

e separatna textilia z hmotnostou min.300g/m?

e streSna hydroizola¢na foélia z PVC-P s vystuznou polysterovou vlozkou hr. 1,5 mm -
mechanicky kotvena skrutkami z uslachtilej uhlikovej ocele vratane teleskopu, napr. LBS-T25-
8,0x125/R45x115. Predpokladany podet kotiev je 9 ks/m* v rohovej oblasti, 6 ks/m® v okrajovej
oblasti a 3 ks/m” v stredovej oblasti.

Presny pocet a typ kotiev urci dodavatel’ strechy v klada¢skom pline vypracovanej na
zaklade tahovej skusky vykonanej na stavbe !

Ukoncdenie izolacie na zvislych stenach a na atike

Ukoncenie hydroizolacie na zvislych stenach (murovany komin) bude rieSené vyvedenim
izolacie min. 30 cm nad uroven strechy (vetracie Sachty sa komplet obalia hydroizola¢nou féliou -
steny aj vrch). Foliu od podkladu — polystyrénu je potrebné separovat’ so separacnou textiliou
z hmotnostou min.300g/m” . Ukonéenie hydroizolacie na atike bude riesené vyvedenim izolacie az na
oplechovanie atiky — poloatikovy plech z poplastovaného plechu. Pred vyvedenim fo6lie na atiku je
potrebné polozit’ pod hydroizolaciu separa¢nu geotextiliu.

Po okraji strechy (atika aj rimsa) je potrebné prikotvit dreveny hranol 150 x 150 mm
chemickymi kotvami so skrutkou min. M10 po max. 1,2 m.

Na hydroizoléaciu kutov, rohov, prestupov a ostatnych detailov pouzit' Standardny doplnkovy
sortiment hydroizolacného systému, v pripade Specifického detailu izolaciu rieSit s foliou
FATRAFOL 804.

Zamocénicke a klampiarske prace

Vylez na strechu je po odstraneni povodného vylezu navrhnuty novy s oblikovou
polykarbonatovou vypnou vratane plechového nadstavca — napr. Icopal.

Novy podokvapovy zlab ako aj odpadové potrubie je navrhnuté zfarebného hlinikového
plechu hr. 0,6 mm. Klampiarske konstrukcie je potrebné vyhotovit’ podla STN 73 36 10.

I'Jprava bleskozvodu

Upravu bleskozvodu — demontaz ako aj navrh nového bleskozvodu je riesena v samostatnej
Casti tohto projektu.

Doplnkové konStrukcie

Na odvetranie zabudovanej vlhkosti stresného plasta st navrhnuté vetracie hlavice s PVC
manzetou d 75 mm — potrebu osadenie odvetravacich hlavic je potrebné preukazat nameranim
vlhkosti stresného plasta. Stavajuce vetracie potrubia sanitnej inStalacie sa opatria novym vetracimi
klobtikmi.

Upozornenie.
Zateplenie a hydroizolaciu strechy je mozné realizovat’ aj z inych systémov ale vyluc¢ne

len kompletny systém, kde su jednotlivé komponenty zosuladené a certifikované vyrobcom.
Vzijomna kombinacia komponentov od dvoch réznych vyrobcov nie je mozZna!

VSetky prace je potrebné prevadzat’ v siulade s technologickym postupom vyrobcu pre
dany systém. Priace moZe prevadzat’ organizicia vlastniaca licenciu na danu technolégiu alebo
organizacia s dostatocnou odbornou vedomost’ou a technologickou zru¢nost’ou. Pri zhotoveni
vonkajSich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov je nutné dodrzat rozhodujuce
technologické operacie podla poziadaviek normy STN 73 2901. Technologicky sa moZu riesit’
len také plochy aby bolo zabranené zatoku do bytov!



2.3.UPRAVY POVRCHOV

Jestv. kominové teleso po ocCisteni sa opravi jadrovou omietkou v rozsahu 20 % a opatri sa
sklotextilnou mriezkou do lepiaceho tmalu. Findlna povrchova tprava je tenkovrstvova silikonova
omietka.

2.4.0STATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Budova sa po ukonéeni prac vy¢isti. Nové dazdové zvody budll napojené do jestv. dazdovej
kanalizacie v areali $koly cez jestv. liatinové potrubie.



