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1.1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 

Názov stavby : Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: 
 ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.7., Fiľakovo 
Miesto stavby : ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.7., Fiľakovo, p.č. 774, 775,  
Okres : Lučenec 
Charakter : rekonštrukcia 
Investor : Mesto Fiľakovo 
Zodp. projektant : Ing. arch. Katarína Križová, Rúbanisko II/75, 984 03 Lučenec 
Dodávateľ : na základe výberového konania 
 

1.2. VÝCHODZIE PODKLADY: 
 
Ð konzultácia a obhliadka objektu so zástupcami investora, 
Ð zameranie skutkového stavu riešenej časti budovy, 
Ð pôvodná projektová dokumentácia  školy - 9/28, pavilón A-B z roku 1962 
 

1.3. KAPACITNÉ ÚDAJE: 
 

Ð Zastavaná plocha budovy „A“: 665 m2 
Ð Zastavaná plocha budovy „B“: 665 m2 
Ð Podlahová plocha budovy „A“: 1645 m2 
Ð Podlahová plocha budovy „B“: 1645 m2 

 
1.4. CHARAKTERISTIKA STAVBY: 

 
 Riešené budovy sa nachádzajú v areály školského komplexu na ul. Mládežníckej č. 7 vo Fiľakove. 
Komplex tvoria budovy „A“ a „B“, telocvičňa, jedáleň, dielne a skladové priestory. Predmetom riešenia 
celého projektu sú budovy „A“ a „B“. Na menšie zmeny sú budovy „A“ a „B“ rovnaké a spolu s 
telocvičňou sú navzájom prepojené prekrytou spojovacou chodbou.   

Objekty boli postavené v 60-tych rokoch na základe znovuvypracovaných projektov bývalých škôl 
Gottwaldovského typu. Riešené budovy sú murované, trojpodlažné stavby, prekryté plochou strechou so 
spádom do podokvapového žľabu. Výplňové konštrukcie sú drevené, zdvojené, zasklené jednoduchým čírym 
sklom, zasklené steny a okná v schodisku sú oceľové.  
  
1.5. ZDÔVODNENIE STAVBY: 
 
 Zámerom investora je odstránenie vzniknutých havárií na danom objekte ktoré vznikli jednak z 
dôsledku vyčerpania prirodzenej životnosti zabudovaných dielcov a materiálov a jednak z dôsledku 
nedostatočnej technologickej disciplíny pri riešení jednotlivých detailoch.  
 Stavebné práce spočívajú najmä vo výmene výplňových konštrukcií po ktorých sa všetky riešené 
priestory vymaľujú a ďalej v zateplení strešného plášťa tepelnou izoláciou hr. 150 mm.   
  
 Výmena okien: Medzi poruchy možno zaradiť úplné fyzické znehodnotenie výplňových konštrukcií, 
na budovách „A“ a „B“, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb. Z dôsledku degradácie zasklievacej lišty 
dochádza k zatekaniu do drevených rámov a vplyvom vysýchania a teplotných zmien dôjde k tvarovej 
deformácii čo môže zapríčiniť popraskanie zasklenia až vypadnutie skla z rámu. Kvôli deformácii rámu a 
nepružnému prikotveniu k osteniu vznikli škáry, ktoré sú zdrojom zatekania do týchto konštrukcií. Ďalším 
zdrojom záteku je nízka vnútorná povrchová teplota zasklenia (vysoký súčiniteľ prechodu tepla U = 4,0 W.m-

2.K-1) – kondenzácia na skle a následné stekanie vody po skle až do rámu. Výmenu výplňových konštrukcií 
vrátane oplechovaní parapetov sa razantne zvýši celková energetická efektívnosť budovy, čím sa znížia 
náklady na vykurovanie.  
  Rekonštrukcia strechy: Problematika, ktorú daný projekt rieši spočíva v plochej streche budov „A“ a 
„B“, ktorá svoju funkciu už neplní dokonale, a zateká do špeciálnych učební, ktoré sa nachádzajú na treťom 
podlaží preto projekt navrhuje zateplenie plochej strechy tepelnou izoláciou z polystyrénu EPS 150 S hr. 150 
mm s mechanicky kotvenou fóliovou krytinou. Nové dažďové zvody budú napojené do jestvujúcej areálovej 
kanalizácie. 

 



 

 Ostatné práce:  
Vzhľadom na poruchový stav jestv. osvetľovacieho systému je potrebná modernizácia osvetlenia – 

túto problematiku rieši samostatná časť p.d. 
V rámci rekonštrukcie bude riešený aj bezbariérový vstup do hlavnej budovy, ktorý spočíva v osadení 

schodiskovej plošiny vrátane vodiaceho systému pred hlavný vstup do budovy „A“. Vzhľadom na 
nedostatočnú šírku podesty pred otvorenými dverami (minimálna plocha 1500 x 1500 mm), je potrebné 
vchodové dvere posunúť cca o 1,2 m smerom do budovy aby a vytvorila plocha pre vozičkára. Tento posun 
vyvolá premiestnenie jedných šatňových dverí tiež cca o 1,2 m. 

 
Ako projektant doporučujem v rámci komplexnosti riešiť aj zateplenie obvodového plášťa, avšak 

súčasné finančné možnosti investora to neumožnia avšak i bez zateplenia obvodového plášťa budú dosiahnuté 
úspory vo vykurovaní. 

  
1.6. ARCHITEKTONICKÉ  A FAREBNÉ RIEŠENIE: 
 
 Z architektonického hľadiska riešenie je prispôsobené k funkcií objektu. Charakter architektonického 
riešenia objektu je typická na šesťdesiate až sedemdesiate roky. Stavebné práce rešpektujú pôvodný vzhľad 
objektu. Farba nových okien je biela ako u pôvodných.  
 
1.7. VECNÉ A ČASOVÉ ČLENENIE STAVBY A VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 
 

 Stavba prevádzkovo nesúvisí so žiadnou okolitou stavbou a nie je závislá na vedľajších prevádzkach. 
 

1.8. ČLENENIE NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
 

 Stavba sa člení na nasledujúce stavebné objekty: 
SO-01: Výmena okien a rekonštrukcia strechy  BUDOVY "A" 
SO-02: Výmena okien a rekonštrukcia strechy  BUDOVY "B" 
 

1.9. HYGIENA A BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
 
 Predmetom projektu je obnova budov základnej školy. Z dôvodu bezpečnosti pri stavebných prácach 
musí byť okolo objektu voľný pracovný pás v šírke 2,5-3m, od objektu. 
 Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia 
stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri realizácii je potrebné dodržať vyhlášku 
o bezpečností a ochrany zdravia pri stavebných prácach č. 147/2013 Z.z. s účinnosťou  od 1. júla 2013, 
a zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 Stavenisko musí vyhovovať bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v znení nar. vlády SR 
396/2006 Z.z. a musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona. Pred začatím vlastných prác 
musia byť všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi, s dôrazom na 
predpisy v stavebníctve. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú dobu výstavby. Zvlášť 
potrebné je dbať na bezpečnosť pri práci vo výškach. Pracovníci proti pádu z výšky musia byť chránení 
zábradlím alebo bezpečnostným lanom. Pri manipulácii s bremenami /viazanie, vešanie, dvíhanie/ musia mať 
príslušnú kvalifikáciu. Za plnenie úloh organizácie v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci zodpovedajú vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia. Stavebník je povinný pri príprave 
a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006. Plniť oznamovaciu 
povinnosť podľa § 2 ods. 3, inšpektorátu  práce. 
 V projektovej dokumentácii sú zohľadnené všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci. Pre danú stavbu je potrebné zabezpečiť Osobitné minimálne požiadavky na 
stavenisko v rozsahu nar. vlády č.396/2006 Z. z.  

Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný zamestnávateľ oboznámiť 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia dodržiavať 
základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne  vyškolená, zapracovaná a stále 
vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť 
vedený písomný doklad. Opravy a údržbu strojov, lávky atď. je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. 

 

 



 

Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí 
byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

 
Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce 

• z Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. MPSVR SR o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
• zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
• nariadenie vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia v práci   
• zákon 125/2006 o inšpekcii práci a nelegálnej práci 
• nariadenie vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavbu 
• nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko 
• nariadenie vlády SR č. 281/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
manipulácii s bremenami 
• nariadenie vlády SR č. 392/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri  
používaní pracovných prostriedkov 

   
 Výmena okien sa bude prevádzať za stálej prevádzky školy, preto je nutné prísne dodržiavať 
bezpečnostné predpisy a pokyny prevádzkovateľa objektu! Výmena okien sa realizuje postupne po 
triedach, ktoré sa vyprázdnia po dohode s vedením školy a zabezpečia sa proti vstupu nepovoleným 
osobám. 
 
1.10. VPLYV USKUTOČŇOVANIA STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Životné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené a stavba nevyvolá negatívny vplyv na životné 
prostredie. Počas prevádzania stavebných prác je potrebné prijať opatrenia na ochranu životného prostredia 
(nadmerná prašnosť, hluk, znečisťovanie  podzemných vôd, uskladňovanie stavebného odpadu). Stavba 
nevyvoláva výrub stromov.  
  Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby 
po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať 
nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 

- dbať, aby nebola devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 

v zmysle Zákona o odpadoch. 
Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať zákon č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia pred 

znečisťujúcimi látkami v znení zákona č. zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí. 
A/ Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby: 
-sú zaradené podľa  vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z.z, zo dňa 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje 

kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov nasledovne: 
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Zneškodnenie* 

 

17 01 07 

zmesi betónu, tehál, 
obkladač. dlaždíc 

a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06 

ostatný 1,00 0,20 1,20 miestna legálna 
skládka 

 



 

17 02 01 drevo ostatný 4,00 - 4,00 miestna legálna 
skládka 

17 02 02 sklo ostatný 5,00 - 5,00 zber 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako 
uvedené v 170301 ostatný - 0,10 0,10 miestna legálna 

skládka 
17 04 05 železo a oceľ      ostatný 0,80 0,10 0,90 zber 

17 09 04 

zmiešané odpady zo 
stavieb a demolácií iné 

ako uvedené 
v 170901,170902,170903 

ostatný 2,00 0,20 2,20 miestna legálna 
skládka 

* napr. BRANTNER LUČENEC s. r. o, skládka Čurgov 
 
 Zneškodnenie starých drevených okien zabezpečí dodávateľ nových výplní otvorov. Odmontované 

podokvapové žľaby, odpadové rúry a parapetné plechy sa odovzdajú do zberu. Pôvodca komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať s odpadom v zmysle §39 ods. 5 zák. 223/2001 
Zb. v neskorších predpisoch novelizovaný zákonom 409/2006. Uvedené odpady  určené na zneškodnenie 
skládkovaním na skládke, musia byť uložené na skládkach, ktorých prevádzkovateľ má súhlas orgánu štátnej 
správy a má súhlas na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudácii treba preukázať naloženie 
so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Vzhľadom 
k tomu, že v štádiu projektovania pôvodca /realizátor stavby/ vo väčšine prípadov ešte nie je určený (bude 
určený na základe výberov. konania), je potrebné tieto podmienky zapracovať v rámci stavebného konania, 
s konkrétnymi pôvodcami.   

Odpad v priebehu realizácie na stavbe možno zhromažďovať len triedene a do objemu kontejnera, ktorý 
sa pravidelne vyváža na určenú verejnú skládku. Do doby odvozu zabezpečiť tak, aby nedošlo k roznášaniu 
vetrom a obyvateľmi z okolia stavby. V prípade zhromaždenia odpadu bez triedenia, pôvodca odpadu je 
povinný žiadať taký súhlas, podľa §51 vyhlášky č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch. 

Stavebník je povinný rešpektovať zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov. Stavebná firma má povinnosť v prípade nálezu chráneného živočícha (napr. 
netopiere, dážďovníky), podľa §127 stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. ohlásiť to stavebnému úradu 
a orgánu štátnej ochrany prírody a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu 
chráneného živočícha, pokým nerozhodne stavebný úrad o ďalšom postupe po dohode s orgánom 
štátnej ochrany prírody.  

Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať v zmysle §39 ods. 5 
zák. 223/2001 Zb v neskorších predpisoch novelizovaný a doplnený zákonom  409/2006. Uvedené odpady  
určené na zneškodnenie skládkovaním na skládke, musia  byť uložené na skládkach, ktorých prevádzkovateľ 
má súhlas orgánu štátnej správy a má súhlas na zneškodňovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudácii 
treba preukázať naloženie so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami 
zákona o odpadoch.   

   Počas realizácie i celej životnosti stavby je povinný pôvodca dodržiavať ustanovenia zákona 
č.223/2001 Zb. v neskorších predpisoch novelizovaný a doplnený zákonom  409/2006 o odpadoch a 
súvisiacich vykonávacích vyhlášok MŽP v odpadovom hospodárstve 

 
1.11. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA 
 
 Rozsah staveniska postačuje na uskladnenie materiálov a staveniskového zariadenia. Pre zariadenie 
staveniska bude využívané trávnaté plochy vedľa školy. Voda i elektrická energia pre stavebné účely bude 
odoberaná v objekte. V miestach odberu budú namontované merače. 

 Sklady musia byť zabezpečené proti vstupu nepovoleným osobám. Pre skladovanie nebudú  zabraté 
náhradné verejné skladovacie plochy.  

 
 
 

 
 

 

 



 

1.12. FOTODOKUMENTÁCIA 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Severný pohľad na budovu „B“ Západný pohľad na budovu „B“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Južný pohľad na budovu „B“ Východný pohľad na budovu „A“ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohľad na existujúce drevené zdvojené okno Pohľad na asfaltovú krytinu plochej strechy 
  po  viacnásobnom prelepovaní 

 
 
 

 



 

 

1.13. SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV  
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