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1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : Efektivita, progresivnost’ a buducnost’ pod jednou strechou - v Skole 21. storocia:
Z§ s VIM - ul. MladezZnicka ¢.7., Fil'akovo
Miesto stavby : ZS s VIM - ul. Mladeznicka ¢.7., Filakovo, p.C. 774, 775,

Okres : Lucenec

Charakter : rekonstrukcia

Investor : Mesto Fil'akovo

Zodp. projektant : Ing. arch. Katarina Krizova, Rubanisko 11/75, 984 03 Lucenec
Dodavatel : na zaklade vyberového konania

1.2. VYCHODZIE PODKLADY:

> konzultacia a obhliadka objektu so zastupcami investora,
» zameranie skutkového stavu rieSenej ¢asti budovy,
»  poOvodna projektova dokumentacia Skoly - 9/28, pavilon A-B z roku 1962

1.3.KAPACITNE UDAJE:

Zastavana plocha budovy ,,A“: 665 m’
Zastavana plocha budovy ,,B“: 665 m’
Podlahova plocha budovy ,,A*“: 1645 m’
Podlahova plocha budovy ,,B“: 1645 m’

v v v v

1.4. CHARAKTERISTIKA STAVBY:

Riesené¢ budovy sa nachadzaji v arealy Skolského komplexu na ul. Mladeznickej ¢. 7 vo Filakove.
Komplex tvoria budovy ,,A“ a ,,B%, telocvicia, jedalen, dielne a skladové priestory. Predmetom rieSenia
celého projektu su budovy ,,A“ a ,B*. Na menSie zmeny st budovy ,,A“ a ,B“ rovnaké aspolu s
telocvi¢nou st navzajom prepojené prekrytou spojovacou chodbou.

Objekty boli postavené v 60-tych rokoch na zaklade znovuvypracovanych projektov byvalych §kol
Gottwaldovského typu. Riesené budovy su murované, trojpodlazné stavby, prekryté plochou strechou so
spadom do podokvapového zl'abu. Vyplnové konstrukcie su drevené, zdvojené, zasklené jednoduchym ¢irym
sklom, zasklené steny a okna v schodisku su ocel'ové.

1.5.ZDOVODNENIE STAVBY:

Zamerom investora je odstranenie vzniknutych havarii na danom objekte ktoré vznikli jednak z
dosledku vycCerpania prirodzenej zivotnosti zabudovanych dielcov a materidlov ajednak z doésledku
nedostatoénej technologickej discipliny pri rieSeni jednotlivych detailoch.

Stavebné prace spocivaji najmid vo vymene vypliovych konstrukcii po ktorych sa vsetky rieSené
priestory vymaluju a d’alej v zatepleni streSného plasta tepelnou izolaciou hr. 150 mm.

Vymena okien: Medzi poruchy mozno zaradit’ Gplné fyzické znehodnotenie vypliovych konstrukeii,
na budovach ,,A“ a ,,B“, ktoré moézu ohrozit bezpecnost' osob. Z dosledku degradacie zasklievacej listy
dochadza k zatekaniu do drevenych ramov a vplyvom vysychania a teplotnych zmien dbjde k tvarovej
deformécii o mbze zapri€init’ popraskanie zasklenia az vypadnutie skla z ramu. Kvoli deformacii ramu a
nepruznému prikotveniu k osteniu vznikli §kary, ktoré su zdrojom zatekania do tychto konstrukcii. Dal§im
zdrojom zateku je nizka vnutornd povrchova teplota zasklenia (vysoky sucinitel’ prechodu tepla U = 4,0 W.m’
* K™ — kondenzécia na skle a nasledné stekanie vody po skle az do ramu. Vymenu vypliovych konstrukcii
vratane oplechovani parapetov sa razantne zvysi celkova energeticka efektivnost’ budovy, ¢im sa znizia
naklady na vykurovanie.

Rekonstrukcia strechy: Problematika, ktorti dany projekt riesi spociva v plochej streche budov ,,A*“ a
B, ktord svoju funkciu uz neplni dokonale, a zateka do Specialnych ucebni, ktoré sa nachadzaju na tretom
podlaZzi preto projekt navrhuje zateplenie plochej strechy tepelnou izolaciou z polystyrénu EPS 150 S hr. 150
mm s mechanicky kotvenou féliovou krytinou. Nové dazd’ové zvody budu napojené do jestvujlicej arealovej
kanalizacie.




Ostatné prace:
Vzhladom na poruchovy stav jestv. osvetl'ovacieho systému je potrebnd modernizacia osvetlenia —

tato problematiku riesi samostatna Cast’ p.d.

V ramci rekonstrukcie bude rieSeny aj bezbariérovy vstup do hlavnej budovy, ktory spociva v osadeni
schodiskovej ploSiny vratane vodiaceho systému pred hlavny vstup do budovy ,,A“. Vzhladom na
nedostatocntl Sirku podesty pred otvorenymi dverami (minimalna plocha 1500 x 1500 mm), je potrebné
vchodové dvere posunut’ cca o 1,2 m smerom do budovy aby a vytvorila plocha pre vozickara. Tento posun
vyvola premiestnenie jednych Satnovych dveri tieZ cca o 1,2 m.

Ako projektant doporucujem v ramci komplexnosti riesit’ aj zateplenie obvodového plasta, avSak
sucasné finanéné moznosti investora to neumoznia avsak i bez zateplenia obvodového plasta budi dosiahnuté
uspory vo vykurovani.

1.6. ARCHITEKTONICKE A FAREBNE RIESENIE:

Z architektonického hl'adiska rieSenie je prispdsobené k funkcii objektu. Charakter architektonického
rieSenia objektu je typicka na Sest'desiate az sedemdesiate roky. Stavebné prace reSpektuju pévodny vzhlad
objektu. Farba novych okien je biela ako u povodnych.

1.7.VECNE A CASOVE CLENENIE STAVBY A VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU
Stavba prevadzkovo nesuvisi so ziadnou okolitou stavbou a nie je zavisla na vedlajsich prevadzkach.
1.8. CLENENIE NA STAVEBNE OBJEKTY

Stavba sa Cleni na nasledujuce stavebné objekty:
SO-01: Vymena okien a rekonstrukcia strechy BUDOVY "A"
SO-02: Vymena okien a rekonstrukcia strechy BUDOVY "B"

1.9.HYGIENA A BEZPECNOST PRI PRACI

Predmetom projektu je obnova budov zakladnej skoly. Z dovodu bezpecnosti pri stavebnych pracach
musi byt’ okolo objektu vol'ny pracovny pas v Sirke 2,5-3m, od objektu.

Starostlivost’ o bezpe¢nost’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnost'ou vedenia
stavby. Tuto povinnost' vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri realizacii je potrebné dodrzat’ vyhlasku
0 bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach ¢. 147/2013 Z.z. s G¢innostou od 1. jala 2013,
a zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Stavenisko musi vyhovovat bezpecCnostnym a zdravotnym poziadavkdm v zneni nar. vlady SR
396/2006 Z.z. a musi byt’ zriadené tak, aby spiitalo vietky podmienky zakona. Pred zadatim vlastnych prac
musia byt vSetci pracovnici preukazatelne obozndmeni s platnymi bezpecnostnymi predpismi, s dérazom na
predpisy v stavebnictve. Pracovnici st povinni ich dodrziavat’ a kontrolovat’ po celi dobu vystavby. ZvIast’
potrebné je dbat’ na bezpecnost’ pri praci vo vyskach. Pracovnici proti padu z vysky musia byt chraneni
zabradlim alebo bezpecnostnym lanom. Pri manipulécii s bremenami /viazanie, veSanie, dvihanie/ musia mat’
prislusnu kvalifikaciu. Za plnenie uloh organizécie v oblasti starostlivosti o bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri
praci zodpovedaji veduci pracovnici na vsetkych stupnoch riadenia. Stavebnik je povinny pri priprave
a realizacii stavby postupovat’ a zabezpecovat’ ustanovenia nariadenia vlady ¢. 396/2006. Plnit’ oznamovaciu
povinnost’ podl'a § 2 ods. 3, in§pektoratu prace.

V projektovej dokumentacii su zohladnené vSeobecné zasady prevencie tykajuce sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci. Pre danu stavbu je potrebné zabezpeCit Osobitné minimalne poziadavky na
stavenisko v rozsahu nar. vlady ¢.396/2006 Z. z.

Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny zamestnavatel oboznamit’
pracovnika s bezpe¢nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spdsobu prace. Pracovnici musia dodrziavat’
zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha musi byt’ riadne vyskolend, zapracovana a stale
vedena k udrziavaniu bezpec¢nosti, ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom preskolovani musi byt
vedeny pisomny doklad. Opravy a udrzbu strojov, lavky atd’. je mozné vykonavat’ iba vo vypnutom stave.



Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi
byt umiestnena lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Dodavatel’ stavby je povinny pocas stavebnej Cinnosti reSpektovat’ poziadavky vyplyvajiace
e 7z Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. MPSVR SR o bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
e zakon 124/2006 o bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
e nariadenie vlady SR ¢. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného
oznacenia v praci
e zakon 125/2006 o inSpekcii praci a nelegalnej praci
e nariadenie vlady SR ¢.396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavbu
e nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko
e nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
manipulacii s bremenami
e nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

Vymena okien sa bude prevadzat’ za stalej prevadzky Skoly, preto je nutné prisne dodrziavat’
bezpe¢nostné predpisy a pokyny prevadzkovatel’a objektu! Vymena okien sa realizuje postupne po
triedach, ktoré sa vyprazdnia po dohode s vedenim $koly a zabezpecia sa proti vstupu nepovolenym
osobam.

1.10. VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Zivotné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené a stavba nevyvola negativny vplyv na Zivotné
prostredie. Pocas prevadzania stavebnych prac je potrebné prijat’ opatrenia na ochranu Zivotného prostredia
(nadmerna prasnost, hluk, znecistovanie podzemnych vod, uskladiiovanie stavebného odpadu). Stavba
nevyvolava vyrub stromov.

Dodavatel je povinny zaoberat’ sa ochranou zivotného prostredia pri realizécii stavebnych prac. Aby
po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat’
nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

- dbat, aby nebola devastované okolité plochy

- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit’ ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat’ na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu

v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat’ zakon ¢&. 478/2002 Zb. o ochrane ovzduSia pred

znecCistujucimi latkami v zneni zakona ¢. zédkona €. 17/92 Zb. o zivotnom prostredi.

A/ Odpady, ktoré¢ vznikna pocas realizacie stavby:

-su zaradené podla vyhlasky MZP & 284/2001 Z.z, zo diia 11. juna 2001, ktorou sa ustanovuje
kategorizacia odpadov a vydava Katalég odpadov nasledovne:

Materialova bilancia t/rok
Cislo Kateodri 5%1 2 %
druhu Nazov druhu odpadu ategoria |- 2 3 § 2 g Zneskodnenie*
odpadu s + g S
odpadu 5— | €8~ 5
EQ | 222 O
£2 123
zmesi betonu, tehal,
obkladac. dlazdic , miestna legalna
170107 a keramiky iné ako ostatny 1,00 0,20 1,20 skladka
uvedené v 17 01 06




, miestna legalna
17 02 01 drevo ostatny 4,00 - 4,00 skladka
17 02 02 sklo ostatny 5,00 - 5,00 zber
Bitimenové zmesi iné ako , miestna legalna
170302177 Vedené v 170301 ostatny J 0,10 0,10 skladka
17 04 05 zelezo a ocel’ ostatny 0,80 0,10 0,90 zber
zmieSané odpady zo
stavieb a demolacii iné , miestna legalna
17 09 04 ako uvedens ostatny 2,00 0,20 2,20 skladka
v 170901,170902,170903

* napr. BRANTNER LUCENEC s. r. o, skladka Curgov

Zneskodnenie starych drevenych okien zabezpeci dodavatel’ novych vyplni otvorov. Odmontované
podokvapové Zlaby, odpadové rary a parapetné plechy sa odovzdaji do zberu. Poévodca komunalnych
odpadov a drobnych stavebnych odpadov je povinny nakladat’ s odpadom v zmysle §39 ods. 5 zak. 223/2001
Zb. v neskorsich predpisoch novelizovany zakonom 409/2006. Uvedené odpady uréené na zneSkodnenie
skladkovanim na skladke, musia byt ulozené na skladkach, ktorych prevadzkovatel’ ma suhlas organu $tatnej
spravy a ma suhlas na zneskodnovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudacii treba preukéazat’ nalozZenie
so vSetkymi odpadmi vzniknutymi pocas vystavby v stilade s ustanoveniami zakona o odpadoch. Vzhl'adom
k tomu, Ze v $tadiu projektovania povodca /realizator stavby/ vo vac§ine pripadov este nie je urceny (bude
urceny na zaklade vyberov. konania), je potrebné tieto podmienky zapracovat’ v rdmci stavebného konania,
s konkrétnymi pévodcami.

Odpad v priebehu realizacie na stavbe mozno zhromazd’ovat’ len triedene a do objemu kontejnera, ktory
sa pravidelne vyvaza na ur¢enu verejnu skladku. Do doby odvozu zabezpecit’ tak, aby nedoslo k roznaSaniu
vetrom a obyvate'mi z okolia stavby. V pripade zhromaZzdenia odpadu bez triedenia, pdvodca odpadu je
povinny ziadat’ taky suhlas, podla §51 vyhlasky ¢. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch.

Stavebnik je povinny reSpektovat’ zdkon o ochrane prirody a krajiny ¢. 543/2002 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov. Stavebna firma ma povinnost’ v pripade nalezu chrianeného Zivo¢icha (napr.
netopiere, dazd’ovniky), podl’a §127 stavebného zikona ¢. 50/1976 Z.z. ohlasit’ to stavebnému uradu
aorganu Statnej ochrany prirody a urobit’® nevyhnutné opatrenia, aby nedoslo k poskodeniu
chraneného Zivocicha, pokym nerozhodne stavebny turad o d’alSom postupe po dohode s orginom
Statnej ochrany prirody.

Povodca komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov je povinny nakladat’ v zmysle §39 ods. 5
zak. 223/2001 Zb v neskorsich predpisoch novelizovany a doplneny zakonom 409/2006. Uvedené odpady
urcené na zneSkodnenie skladkovanim na skladke, musia byt ulozené na skladkach, ktorych prevadzkovatel’
ma suhlas organu §tatnej spravy a ma suhlas na zneskodnovanie predmetného druhu odpadu. Ku kolaudacii
treba preukazat naloZenie so vSetkymi odpadmi vzniknutymi pocas vystavby v sulade s ustanoveniami
zékona o odpadoch.

Pocas realizacie icelej zivotnosti stavby je povinny povodca dodrziavat ustanovenia zakona
¢.223/2001 Zb. v neskorSich predpisoch novelizovany a doplneny zakonom 409/2006 o odpadoch a
suvisiacich vykonavacich vyhlasok MZP v odpadovom hospodarstve

1.11. ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Rozsah staveniska postacuje na uskladnenie materialov a staveniskového zariadenia. Pre zariadenie
staveniska bude vyuzivané travnaté plochy vedla Skoly. Voda i elektricka energia pre stavebné ucely bude
odoberana v objekte. V miestach odberu budii namontované merace.

Sklady musia byt zabezpecené proti vstupu nepovolenym osobam. Pre skladovanie nebudu zabraté
nahradné verejné skladovacie plochy.



1.12. FOTODOKUMENTACIA

Severny pohl'ad na budovu ,,B“ Zapadny pohlad na budovu ,,B*

Juzny pohl'ad na budovu ,,.B* Vychodny pohl'ad na budovu ,,A*

Pohl’ad na existujuce drevené zdvojené okno Pohl’ad na asfaltovu krytinu ploche;j strechy
po viacnasobnom prelepovani



1.13. SITUACIA SIRSICH VZTAHOV




