
Stavba: Zberný dvor a kompostovisko vo Fiľakove

Objekt: SO – 102 Betónové prefabrikované silážne jamy – Kompostovacie plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 31. 3. 2016

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

93 001 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v 

hornine 3, do 100 m3   m3 145,500

94 001 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3 145,500

73 001 132201201

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 

100m3   m3 75,570

74 001 132201209

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   m3 75,570

53 001 162301500

Vodorovné premiestnenie vyklčovaných 

krovín do priemeru kmeňa 100 mm na 

vzdialenosť 3000 m   m2 417,590

54 001 162301509

Príplatok za každých ďalších 1000 m 

premiest.,vyklčovaných krovín po spevnenej 

ceste   m2 417,590

113 001 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m    m3 221,070

23 001 167101102

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 

tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 221,070

24 001 171201203

Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 

10000 m3   m3 221,070

25 001 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a 

kamenivo (17 05) ostatné   t 331,605

2 Zakladanie   

29 001 215901101

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 

pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 

a nesúdržných   m2 409,680

82 002 271571111

Vankúše zhutnené pod základy zo 

štrkopiesku   m3 5,040

76 015 273326231

Základové dosky z betónu železového V4 

T50-C 25/30 (bez výstuže)   m3 4,860

77 015 273356021

Debnenie základových konštrukcií pre plochy 

rovinné zhotovenie   m2 13,150

78 015 273356022

Debnenie základových konštrukcií rovinné 

odstránenie   m2 13,150

51 005 289902121

Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu stien 

s hr. odsekanej vrstvy L do 80 mm,  -

0,13800t   m2 159,650

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

38 011 341321410

Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) 

tr.C 25/30   m3 9,560

ZADANIE

Fiľakovo

   Strana 1  z 5



Stavba: Zberný dvor a kompostovisko vo Fiľakove

Objekt: SO – 102 Betónové prefabrikované silážne jamy – Kompostovacie plochy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 31. 3. 2016

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

ZADANIE

Fiľakovo

41 011 341351105

Debnenie stien a priečok  obojstranné 

zhotovenie-dielce   m2 113,520

42 011 341351106

Debnenie stien a priečok  obojstranné 

odstránenie-dielce   m2 113,520

43 011 341361321 Výstuž stien a priečok 11373   t 0,406

114 015 380361002

Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových 

vôd a nádrží z ocele 11373-zakladova doska   t 0,243

5 Komunikácie   

97 221 564271111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 250 mm   m2 218,360

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

61 005 622463272

Sanácia betónových konštrukcií Weber - 

Terranova, vyrovnávacia malta na jemné 

opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 20 mm   m2 106,550

55 015 622903111

Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov 

a valov pred začatím opráv ručne   m2 159,650

98 011 631315711

Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 25/30 

hr.nad 120 do 240 mm   m3 33,680

37 011 631325711

Mazanina z betónu vystužená oceľovými 

vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 

do 240 mm   m3 128,540

45 011 631351101

Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách 

zhotovenie   m2 24,860

46 011 631351102

Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách 

odstránenie   m2 24,860

99 011 631362021

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI   t 0,504

34 011 631571001

Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre 

spevnenie podkladov)   m3 28,600

95 011 631583012

Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z 

recyklátu betónového fr. 0-63 mm so 

zhutnením   m3 56,900

80 011 634920032

Rezanie dilatačných škár v čiastočne 

zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru 

hĺbky nad 200 mm, šírky nad 5 do 10 mm   m 126,450

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

49 005 938902051

Očistenie povrchu betónových konštrukcií 

otryskaním - pod izoláciu   m2 417,590

50 005 938902071

Očistenie povrchu betónových konštrukcií 

tlakovou vodou   m2 159,650

52 011 952901311

Vyčistenie budov poľnohospodárskych 

objektov akejkoľvek výšky   m2 417,590
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65 011 953943124

Osadenie drobných kovových predmetov do 

betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 

kg/kus (bez dodávky)   ks 9,000

66 132 1323366400

Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný 

uholník 50x30x5 mm, ozn. 11 373, podľa  EN 

ISO S235JRG1   t 0,185

101 321 960111221

Búranie konštrukcií z dielcov 

prefabrikovaných betónových a 

železobetónových -2,44700t   m3 4,560

100 016 962048115

Búranie konštr. nad 2m2 z betónu 

železového   m3 15,200

89 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 33,190

90 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 33,190

91 221 979084212

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 

suchu s naložením a so zložením na 

vzdialenosť do 50 m   t 33,190

92 013 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné   t 33,190

99 Presun hmôt HSV   

85 014 999281111

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov 

vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 731,022

86 014 999281196

Príplatok za zväčšený presun nad 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 

do 5000 m   t 731,022

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

5 711 711131102

Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na 

plochu vodorovnú   m2 1406,550

6 693 6936651400

Geotextília netkaná polypropylénová 

Tatratex PP   400   m2 1617,533

63 711 711132102

Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na 

plochu zvislú   m2 138,720

64 693 6936651400a

Geotextília netkaná polypropylénová 

Tatratex PP   400   m2 166,464

12 711 711132107

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 

zvislej   m2 69,360

13 628 6288000640

Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s 

radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 

8 mm   m2 79,764

16 283 2837650010

Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - 

XPS hrúbka  30mm   m2 79,764

7 711 711133001

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej 

ploche so zvarením spoju   m2 703,280
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8 283 2833000220

803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, 

radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m 

hnedá   m2 808,772

9 711 711133010

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche 

so zvarením spoju   m2 69,360

10 283 2833000220a

803 izol.základov proti vlhkosti, tlak.vode, 

radonu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm,š.2m 

hnedá   m2 83,232

11 711 998711101

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky do 6 m   t 2,936

115 711 998711194

Izolácia proti vode, prípl.za presun nad 

vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 

1000 m   t 2,936

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

67 767 767510111 Montáž kanálových krytov osadenie krytov   kg 630,000

68 ros ros1 Podlahový rošt - pozink /P/30x30/1200x1000   ks 21,000

69 767 998767101

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 0,647

116 767 998767194

Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun 

nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m   t 0,647

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.   

81 782 782991100

Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale 

pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 

20 mm   m 126,450

87 782 998782101

Presun hmôt pre kamenné obklady v 

objektoch výšky do 6 m   t 0,021

88 782 998782194

Kamenné obklady, prípl.za presun nad 

vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 

m   t 0,021

783 Dokončovacie práce - nátery   

72 783 783122210

Nátery oceľ.konštr. syntet. na vzduchu 

schnúce ťažkých A jednonás. 2x s 

emailovaním - 105µm   m2 8,176

N00 Nepomenované práce   

N01 Nepomenovaný diel   

59 005 711113225

Zhotovenie náteru ošetrenie muriva proti 

machu - na ploche zvislej   m2 159,650

60 585 5856050990

Špeciálny vodouriediteľný penetračný náter 

na savé alebo slabo savé podklady PCI 

Gisogrund 404 , č. 55262558   BASF-

adhezny mostik   l 53,787
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57 005 711113226

Zhotovenie nástreku ošetrenie muriva proti 

machu na ploche zvislej   m2 159,650

58 dez dez1 Chloramin T   kg 7,184

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   

VRN03 Geodetické práce   

75 000 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred 

výstavbou určenie vytyčovacej siete, 

vytýčenie staveniska, staveb. objektu   hod 5,000

Celkom   
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