
Stavba: Zberný dvor a kompostovisko vo Fiľakove

Objekt: SO – 102.2 Manipulačná plocha

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 31. 3. 2016

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

27 221 113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním 

lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  

-0,14500t   m 24,600

1 001 122202203

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre 

cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3   m3 103,500

2 001 122202209 Príplatok za lepivosť horniny 3   m3 103,500

25 001 132201101

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 

m3   m3 16,850

26 001 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh 

šírky do 600 mm zapažených i nezapažených 

s urovnaním dna v hornine 3   m3 16,850

70 001 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m    m3 120,350

71 001 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 

1000 m3, príplatok k cene za každých 

ďalšich a začatých 1000 m   m3 120,350

4 001 167101102

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín 

tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 120,350

5 001 171101104

Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou 

zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-

Standard   m3 62,200

6 001 171201203

Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 

10000 m3   m3 58,150

7 001 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a 

kamenivo (17 05) ostatné   t 87,225

8 001 181101102

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 

zhutnením   m2 52,600

10 231 183405212 Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu   m2 52,600

11 005 005721120 Trávové semeno - parková zmes   kg 0,062

2 Zakladanie   

12 001 215901101

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 

pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS 

a nesúdržných   m2 282,600

47 002 271571111

Vankúše zhutnené pod základy zo 

štrkopiesku   m3 4,905

48 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20   m3 14,200

13 002 289971211

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 

povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m   m2 282,600

14 693 6936651400

Geotextílie netkané polypropylénové 

Tatratex pp 400   m2 288,252

ZADANIE

Fiľakovo
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3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

34 011 311271304

Murivo nosné (m3) PREMAC 50x40x25 s 

betónovou výplňou hr. 40 cm   m3 14,600

58 999 99990000009

Plotova strieska murikova 500*1000 mm -

obojstranný sklon - oporne mury   ks 33,000

35 011 311361825

Výstuž pre murivo nosné PREMAC s 

betónovou výplňou z ocele 10505   t 0,438

5 Komunikácie   

33 221 564281111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po 

zhutnení hr. 300 mm   m2 282,600

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

42 011 631325711

Mazanina z betónu vystužená oceľovými 

vláknami (Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 120 

do 240 mm   m3 57,900

43 011 631351101

Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách 

zhotovenie   m2 14,690

44 011 631351102

Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách 

odstránenie   m2 14,690

49 011 631571001

Násyp z kameniva ťaženého 0-64mm (pre 

spevnenie podkladov)   m3 42,600

45 011 634920032

Rezanie dilatačných škár v čiastočne 

zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru 

hĺbky nad 50 do 80 mm, šírky nad 5 do 10 

mm    m 102,600

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

30 221 917762111

Osadenie chodník. obrubníka betónového s 

oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do 

lôžka   m 24,600

20 221 917862111

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s 

bočnou oporou z betónu prostého tr. C 

10/12,5 do lôžka   m 61,300

32 592 5921745300a Obrubník betónový A 2-15   ks 63,630

28 221 979024441

Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, 

dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka   m 24,600

62 013 979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

do 1 km   t 3,567

63 013 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku 

za každý ďalší 1 km   t 3,567

29 221 979084212

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 

suchu s naložením a so zložením na 

vzdialenosť do 50 m   t 3,567

64 013 979089012

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, 

dlaždice (17 01 ), ostatné   t 3,567
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99 Presun hmôt HSV   

22 221 998225111

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 

letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 

objektu   t 471,100

23 221 998225194

Príplatok k cene za zväčšený presun nad 

vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 

do 5000 m   t 471,100

PSV Práce a dodávky PSV   

711 Izolácie proti vode a vlhkosti   

36 711 711132107

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

nopovou fóloiu položenou voľne na ploche 

zvislej   m2 26,800

37 628 6288000640

Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s 

radónovou ochranou PLUS 500, výška nopu 

8 mm   m2 30,820

41 283 2837650010

Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - 

XPS hrúbka  30mm   m2 32,085

40 711 998711102

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m   t 0,093

72 711 998711194

Izolácia proti vode, prípl.za presun nad 

vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 

1000 m   t 0,093

767 Konštrukcie doplnkové kovové   

50 767 767162130

Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele 

do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 

30 do 45 kg   m 32,500

51 141 1411098000

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 31,8 mm, 

hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0.   m 99,800

52 141 1411536100

Rúrka hladká kruhová bezošvá D 51 mm, 

hrúbka steny 2,6mm ozn.11 353.0.   m 52,300

53 424 4249519400 Platnička oceľová 100x100x10mm   ks 15,000

57 ko ko1 Kotva MKT SZ-S 12x127mm M8   ks 60,000

65 767 998767101

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   t 0,363

69 767 998767194

Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun 

nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m   t 0,363

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.   

46 782 782991100

Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale 

pružným tmelom Lukoprén S 9410 šírky do 

20 mm   m 102,600

67 782 998782101

Presun hmôt pre kamenné obklady v 

objektoch výšky do 6 m   t 0,017
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68 782 998782194

Kamenné obklady, prípl.za presun nad 

vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 

m   t 0,017

783 Dokončovacie práce - nátery   

59 783 783122110

Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm   m2 36,900

60 783 783122610

Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu 

schnúce ťažkých A 3x emailovanie - 105µm   m2 36,900

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady   

VRN03 Geodetické práce   

61 000 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred 

výstavbou určenie vytyčovacej siete, 

vytýčenie staveniska, staveb. objektu   hod 5,000

Celkom   

   Strana 4  z 4


