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A. ZAKLADNE UDAJE

Projektova dokumentdcia riesi problematiku konzervacnej stavebnej
obnovy vybranych cCasti hradu - Delova basta a 2.brdna v aredli Dolného
hradu v objekte filakovského hradu.

Projektova dokumentacia sa zaobera analyzou jestvujuceho stavu murovanych
konstrukcii a navrhuje stavebné zasahy, ktoré muriva zakonzervuja
a Ciasto¢ne premodeluja.

Navrhuje sa vytvorenie uzatvaratel'ného interiéru basty.

S tym suvisi navrh prestresenia basty, ktory nie je predmetom tejto pd.

B. VYCHODISKOVE PODKLADY:

- Zameranie jestvujuceho stavu - Pamiatkovy uUrad SR, 2014,
- Prestresenie Delovej basty — Ing. Machava, 2016,

- Architektonicko-historicky vyskum - Mgr. Simkovic, 2017,

- Staticky posudok - Stanislav Kysel, s.r.o., 2017,

- lokalitny program investora

C. HISTORIA OBJEKTU:

Murované stavby filakovského hradu vznikali od 1. polovice 13.stor.
(J.Kalmar), vrcholna podoba vyvoja hradu je vysledkom niekolkych rozsiahlych
stavebnych etap. RieSend Delova basta je neskoro-renesancnou, fortifikacnou
pristavbou ku 2.brane Dolného hradu.

Od konca 17. stor. hrad chatra, v 2.pol. 20. stor. prebehla rozsiahlejsia etapa

rekonstrukénych prac, ktora dala objektu stcasnu podobu.

D. OPIS STAVBY A STAVEBNO-TECHNICKY STAV OBJEKTU:

Jednoducha hmota 1-podlaznej podkovovitej Delovej basty prilieha ku
juznej obvodovej stene 2.vstupnej brany. Do konca 20.stor. sa z pévodnej
vysky podlazia zachovali asi iba dve tretiny. Nizky muarik popri nastupnom
schodisku je skromnym pozostatkom vacsej steny, ktord bola sucastou
fortifikacnych opatreni popri 2.vstupnej brane.

V rekonstrukénej etape 80-tych rokov 20.stor. boli Styri z piatich
otvorov/strielni nanovo zaklenuté tehlovym murivom, jediny pévodny

kamenny zaklenok ostal zachovany v zapadnej strielni.
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Dovtedy zachované zvinené koruny muriv boli nadmurované Uspornym
sp6sobom - vymurované boli iba lica, jadro bolo vysypané zeminou s mensimi
kamenmi.

Plochy vonkajsich lic boli vySkarované cementovou maltou, ¢o spdsobuje
nadmerné zvetravanie kamennych lic muriva.

Silueta koruny muriva bola nasilne zarovnana vo vodorovnej linii v ndhodne
zvolenej vyske, plocha koruny bola prekryta beténovou skrupinou.

VSetky plochy lic muriva boli dbésledne domodelované a preskarované
cementovou maltou.

Odvedenie zrazkovej vody z interiéru nie je teraz nijako riesené, koruny
muriv boli doneddvna kryté Skrupinou z beténu, vsSetka voda vsakuje do

sutinového nasypu v interiéri.

Muarik popri schodiskovom nastupe ma rovnako zvetrané a cementom
Skarované lice stien ako Delova basta, koruna je iba murovand, rozpadnuta.

Steny v sucasnosti nevykazuju ziadne viditelné statické poruchy.

Druha vstupna brana ma lica muriv uz odskarované, korunu prerobenu - nie
su predmetom tejto pd. RieSia sa prekrytia relativhe hlbokého

odvodnovacieho rigola, ktory krizuje pristupovy chodnik.

E. NAVRH STAVEBNO-TECHNICKEHO RIESENIA:

Hlavnhym stavebnym problémom Delovej basty si obvodové muriva.
Sposob, akym su novodobé partie stien murované, bol ako-tak postacujuci pre
samonosné murivo, ktoré malo za Ulohu niest samého seba, ale uz nie je
vhodné pre zatazenie novou strechou.

Navrhuje sa kompletné rozobratie uGsekov novodobého muriva
(s murovanymi licami a hlinenym jadrom) az po origindlne sudrzné kamenné
murivo. Nasledne sa z lomového kamena vymuruja steny nielen po terajsiu
liniu koruny, ale nova vodorovna koruna sa vytvori az priblizne o 1m vyssie.
Kamene v licach musia byt pouzité z identického materialu ako vsetky
muriva na hrade - zdrojom mozu byt rozobraté muriva aj sutinové zavaly. Na
nové lica sa predpokladd opatovné pouzitie maximalne polovice materialu

z jestvujucich rozoberanych lic, zvySok z pévodnych lic sa pouzije do nového
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jadra. Zemina z terajSieho jadro muriva sa uz nepouzije. Skladbu muriva
v licach starostlivo pripodobnit origindlnym murivam, podrobnejsie vid.
Statika.

Okraje koruny budu ruinalne zvinené, ale zaroven bude na korune vytvorena
minimalne 900mm Siroka vodorovna plosina pre osadenie kuzelovitej strechy.
Navrh strechy a jej osadenie rieSi samostatna pd z r. 2016. od Ing. Machavu.
Jeho pd ale nerieSi odvadzanie zrazkovej vody zo strechy, preto sa v tejto pd
dopira pozinkovany dazd’ovy Zl'ab v Useku, v ktorom by inak voda zo strechy
stekala priamo na muriva. Zo zZlabu nebude voda zvedena zvodom, ale iba
kratkym chrliCom presmerovana dalej od obvodovych stien basty. Muriva pod
strechou nebudd mat vegetacny kryt.

Vsetky plochy ostavajucich lic, preskarovanych cementovou maltou budu
odskadrované a opatovne vyskarované vapennou maltou - mieru a hibku
Skarovania pre jednotlivé Useky uréi pocas prac spracovatel architektonicko-
historického vyskumu v spolupraci so statikom a projektantom architektary
(predpokladé sa priemerna hibka 50mm). Pri od$karovavani sa mdze stat, ze
sa uvolnia celé zvetrané kryhy lica a bude potrebné lice dopifat murovanim
(predpoklada sa 25% plochy), podrobnejsie vid. Statika.

Kvoli pozadovanému prepojeniu podbrania s interiérom Delovej basty sa
premodelovava jestvujuce novodobé dno dvernej niky - znizuje sa jeho
niveleta a vymuruju sa jednotlivé schodiskové stupne. Dvernd nika bude
uzavretd jednokridlovou mrezovou kovovou brankou s pevnym
nadsvetlikom.

Jestvujuci otvor dvernej niky vypadovej branky bude taktiez uzavrety
jednokridlovou mrezovou kovovou brankou s pevnym nadsvetlikom.
Jestvujuca provizérna doskova podesta schodiska ku vypadovej branke bude
vymenena za ocelovy pochodzny rost Tenzona SP 3032, ziarovo zinkovany,
polozeny a prikotveny ku jestvujucemu obvodovému ramu z U profilov.

VSetky navrhované aj jestvujuce (schodiskové rameno a vstupna brana)
ocelové prvky budl osetrené viacnasobnym antikoréznym krycim naterom

tmavo-sivym s kladivkovym efektom (RAL 7005).

Marik pozdiz pristupového schodiska bude mat obdobnym spdsobom

preskarované lice, doplnené vypadky lica. Silueta koruna bude pretvarovana
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nadmurovanim do ruindlne zvinenej linie, v priecnom profile obojstranne

spadovana, kryta bude ,vegetacnym nadstavcom" - vid. Statika.

Muriva 2. vstupnej brany uz maju zrealizované lica, korunu a sanaciu
zaklenku. Kvéli zjednoteniu povrchov kovovych prvkov hradu sa navrhuje
oSetrenie mrezovej vstupnej brany novym krycim naterom tmavosivej
farebnosti (RAL 7005) s kladivkovym efektom.

F. TECHNICKA INFRASTRUKTURA:

Uzatvaratelny interiér basty bude Uspornym sposobom elektrifikovany -
centralne umiestené umelé osvetlenie Styrmi polohovatelnymi reflektormi
a jedna pohotovostna zasuvka.

Privod sa zhotovi z jestvujlicej elektrickej rozvodne na zadnej stene blizkej
drevenej stavby zdzemia podujati.

Trasovanie privodu bude zemou, po odvratenej strane ocelovej schodnice
vystlipa v ochrannej truke az do vrstiev podlahy, po stene bude povrchové -
v ocelovej trubke s krycim tmavosivym naterom (RAL 7005) s kladivkovym
efektom. Po krovnej konstrukcii bude v ochrannej trubke kablovanie privedené

az do stredu ku reflektorom.

G. ODPADOVE HOSPODARSTVO:

odpadom pri uvedenych pracach bude:

- cementové sSkarovania, burané kamenné murivo(17 01 07) O 14m?3

- obaly stavebnin (170904) O 1m?
Odpady budu likvidované zmluve opravnenymi organizaciami.

Hospodarenie s odpadmi bude starostlivo kontrolované investorom,
technickym dozorom investora ako aj zmluvne =zaviazanym hlavnym

dodavatelom stavby.

H. FILOZOFIA NAVRHU STAVEBNYCH ZASAHOV:

Pri stavebnej obnove objektov, chranenych sStatitom kultirnej pamiatky, su
prednostne navrhované reverzibilné stavebné zasahy, ktoré nezasiahnu

natrvalo do historickej stavebnej podstaty objektu.
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Uprednosthuje sa pristup tzv. ,observacnej metody", t.j. ,pristup
pozorovania a postupnych zasahov", zacinajucich na minimalnej uarovni,
s moznostou nasledne prijat dodatocné alebo opravné prostriedky. (Charta
ICOMOS 2003, ¢l. 3.8).

I. POZIADAVKA NA REZIM SLEDOVANIA A UDRZBU:

Aby sa komplexne predchadzalo stavebnym porucham historickych stavieb, mal
by byt stanoveny rezim pravidelnych preventivhych prehliadok externym

profesionalom na poruchy historickych konstrukcii.

J. VSEOBECNE USTANOVENIA A POZIADAVKY:

Po spristupneni vsSetkych lica koruny muriva prebehne upresnenie zo strany
spracovatela architektonicko-historického prieskumu, projektant si vyhradzuje pravo

pripadne rieSenie korigovat vramci vykonu autorského dohladu.

v Banskej Stiavnici, 7/2017 Ing.arch. Peter Niznansky
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