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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Projektová dokumentácia rieši problematiku konzervačnej stavebnej 

obnovy vybraných častí hradu – Delová bašta a 2.brána v areáli Dolného 

hradu v objekte fiľakovského hradu.  

Projektová dokumentácia sa zaoberá analýzou jestvujúceho stavu murovaných 

konštrukcií a navrhuje stavebné zásahy, ktoré murivá zakonzervujú 

a čiastočne premodelujú.  

Navrhuje sa vytvorenie uzatvárateľného interiéru bašty. 

S tým súvisí návrh prestrešenia bašty, ktorý nie je predmetom tejto pd. 

 

B. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY: 

- Zameranie jestvujúceho stavu – Pamiatkový úrad SR, 2014, 

- Prestrešenie Delovej bašty – Ing. Machava, 2016, 

- Architektonicko-historický výskum – Mgr. Šimkovic, 2017, 

- Statický posudok – Stanislav Kysel, s.r.o., 2017, 

- lokalitný program investora 

 

C. HISTÓRIA OBJEKTU: 

Murované stavby fiľakovského hradu vznikali od 1. polovice 13.stor. 

(J.Kalmár), vrcholná podoba vývoja hradu je výsledkom niekoľkých rozsiahlych 

stavebných etáp. Riešená Delová bašta je neskoro-renesančnou, fortifikačnou 

prístavbou ku 2.bráne Dolného hradu.  

Od konca 17. stor. hrad chátra, v 2.pol. 20. stor. prebehla rozsiahlejšia etapa 

rekonštrukčných prác, ktorá dala objektu súčasnú podobu. 

 

D. OPIS STAVBY A STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV OBJEKTU: 

Jednoduchá hmota 1-podlažnej podkovovitej Delovej bašty prilieha ku 

južnej obvodovej stene 2.vstupnej brány. Do konca 20.stor.  sa z pôvodnej 

výšky podlažia zachovali asi iba dve tretiny. Nízky múrik popri nástupnom 

schodisku je skromným pozostatkom väčšej steny, ktorá bola súčasťou 

fortifikačných opatrení popri 2.vstupnej bráne. 

V rekonštrukčnej etape 80-tych rokov 20.stor. boli štyri z piatich 

otvorov/strieľní nanovo zaklenuté tehlovým murivom, jediný pôvodný 

kamenný záklenok ostal zachovaný v západnej strieľni.  
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Dovtedy zachované zvlnené koruny murív boli nadmurované úsporným 

spôsobom – vymurované boli iba líca, jadro bolo vysypané zeminou s menšími 

kameňmi.  

Plochy vonkajších líc boli vyškárované cementovou maltou, čo spôsobuje 

nadmerné zvetrávanie kamenných líc muriva. 

Silueta koruny muriva bola násilne zarovnaná vo vodorovnej línií v náhodne 

zvolenej výške, plocha koruny bola prekrytá betónovou škrupinou.  

Všetky plochy líc muriva boli dôsledne domodelované a preškárované 

cementovou maltou.  

Odvedenie zrážkovej vody z interiéru nie je teraz nijako riešené, koruny 

murív boli donedávna kryté škrupinou z betónu, všetka voda vsakuje do 

sutinového násypu v interiéri.  

 

Múrik popri schodiskovom nástupe má rovnako zvetrané a cementom 

škárované líce stien ako Delová bašta, koruna je iba murovaná, rozpadnutá. 

Steny v súčasnosti nevykazujú žiadne viditeľné statické poruchy. 

 

Druhá vstupná brána má líca murív už odškárované, korunu prerobenú – nie 

sú predmetom tejto pd. Riešia sa prekrytia relatívne hlbokého 

odvodňovacieho rigola, ktorý križuje prístupový chodník. 

 

E. NÁVRH STAVEBNO–TECHNICKÉHO RIEŠENIA: 

Hlavným stavebným problémom Delovej bašty sú obvodové murivá. 

Spôsob, akým sú novodobé partie stien murované, bol ako-tak postačujúci pre 

samonosné murivo, ktoré malo za úlohu niesť samého seba, ale už nie je 

vhodné pre zaťaženie novou strechou.  

Navrhuje sa kompletné rozobratie úsekov novodobého muriva 

(s murovanými lícami a hlineným jadrom) až po originálne súdržné kamenné 

murivo. Následne sa z lomového kameňa vymurujú steny nielen po terajšiu 

líniu koruny, ale nová vodorovná koruna sa vytvorí až približne o 1m vyššie. 

Kamene v lícach musia byť použité z identického materiálu ako všetky 

murivá na hrade – zdrojom môžu byť rozobraté murivá aj sutinové závaly. Na 

nové líca sa predpokladá opätovné použitie maximálne polovice materiálu 

z jestvujúcich rozoberaných líc, zvyšok z pôvodných líc sa použije do nového 
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jadra. Zemina z terajšieho jadro muriva sa už nepoužije. Skladbu muriva 

v lícach starostlivo pripodobniť originálnym murivám, podrobnejšie viď. 

Statika.  

Okraje koruny budú ruinálne zvlnené, ale zároveň bude na korune vytvorená 

minimálne 900mm široká vodorovná plošina pre osadenie kužeľovitej strechy.  

Návrh strechy a jej osadenie rieši samostatná pd z r. 2016. od Ing. Machavu. 

Jeho pd ale nerieši odvádzanie zrážkovej vody zo strechy, preto sa v tejto pd 

dopĺňa pozinkovaný dažďový žľab v úseku, v ktorom by inak voda zo strechy 

stekala priamo na murivá. Zo žľabu nebude voda zvedená zvodom, ale iba 

krátkym chrličom presmerovaná ďalej od obvodových stien bašty. Murivá pod 

strechou nebudú mať vegetačný kryt. 

Všetky plochy ostávajúcich líc, preškárovaných cementovou maltou budú 

odškárované a opätovne vyškárované vápennou maltou – mieru a hĺbku 

škárovania pre jednotlivé úseky určí počas prác spracovateľ architektonicko-

historického výskumu v spolupráci so statikom a projektantom architektúry 

(predpokladá sa priemerná hĺbka 50mm). Pri odškárovávaní sa môže stať, že 

sa uvoľnia celé zvetrané kryhy líca a bude potrebné líce dopĺňať murovaním 

(predpokladá sa 25% plochy), podrobnejšie viď. Statika. 

Kvôli požadovanému prepojeniu podbránia s interiérom Delovej bašty sa 

premodelováva jestvujúce novodobé dno dvernej niky – znižuje sa jeho 

niveleta a vymurujú sa jednotlivé schodiskové stupne. Dverná nika bude 

uzavretá jednokrídlovou mrežovou kovovou bránkou s pevným 

nadsvetlíkom.  

Jestvujúci otvor dvernej niky výpadovej bránky bude taktiež uzavretý 

jednokrídlovou mrežovou kovovou bránkou s pevným nadsvetlíkom.  

Jestvujúca provizórna dosková podesta schodiska ku výpadovej bránke bude 

vymenená za oceľový pochôdzny rošt Tenzona SP 3032, žiarovo zinkovaný, 

položený a prikotvený ku jestvujúcemu obvodovému rámu z U profilov.  

Všetky navrhované aj jestvujúce (schodiskové rameno a vstupná brána) 

oceľové prvky budú ošetrené viacnásobným antikoróznym krycím náterom 

tmavo-sivým s kladívkovým efektom (RAL 7005). 

 

Múrik pozdĺž prístupového schodiska bude mať obdobným spôsobom 

preškárované líce, doplnené výpadky líca. Silueta koruna bude pretvarovaná 
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nadmurovaním do ruinálne zvlnenej línie, v priečnom profile obojstranne 

spádovaná, krytá bude „vegetačným nadstavcom“ – viď. Statika. 

 

Murivá 2. vstupnej brány už majú zrealizované líca, korunu a sanáciu 

záklenku. Kvôli zjednoteniu povrchov kovových prvkov hradu sa navrhuje 

ošetrenie mrežovej vstupnej brány novým krycím náterom tmavosivej 

farebnosti (RAL 7005) s kladívkovým efektom. 

 

F. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA: 

Uzatvárateľný interiér bašty bude úsporným spôsobom elektrifikovaný – 

centrálne umiestené umelé osvetlenie štyrmi polohovateľnými reflektormi 

a jedna pohotovostná zásuvka.  

Prívod sa zhotoví z jestvujúcej elektrickej rozvodne na zadnej stene blízkej 

drevenej stavby zázemia podujatí.  

Trasovanie prívodu bude zemou, po odvrátenej strane oceľovej schodnice 

vystúpa v ochrannej truke až do vrstiev podlahy, po stene bude povrchové –

v oceľovej trubke s krycím tmavosivým náterom (RAL 7005) s kladívkovým 

efektom. Po krovnej konštrukcii bude v ochrannej trubke káblovanie privedené 

až do stredu ku reflektorom. 

 

G. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO: 

odpadom pri uvedených prácach bude: 

- cementové škárovania, búrané kamenné murivo (17 01 07)  O 14m3 

- obaly stavebnín      (17 09 04) O  1m3 

Odpady budú likvidované zmluve oprávnenými organizáciami. 

Hospodárenie s odpadmi bude starostlivo kontrolované investorom, 

technickým dozorom investora ako aj zmluvne zaviazaným hlavným 

dodávateľom stavby. 

 

 

H. FILOZOFIA NÁVRHU STAVEBNÝCH ZÁSAHOV: 

Pri stavebnej obnove objektov, chránených štatútom kultúrnej pamiatky, sú 

prednostne navrhované reverzibilné stavebné zásahy, ktoré nezasiahnu 

natrvalo do historickej stavebnej podstaty objektu.  
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Uprednostňuje sa prístup tzv. „observačnej metódy“, t.j. „prístup 

pozorovania a postupných zásahov“, začínajúcich na minimálnej úrovni, 

s možnosťou následne prijať dodatočné alebo opravné prostriedky.  (Charta 

ICOMOS 2003, čl. 3.8). 

 

 

I. POŽIADAVKA NA REŽIM SLEDOVANIA A ÚDRŽBU: 

Aby sa komplexne predchádzalo stavebným poruchám historických stavieb, mal 

by byť stanovený režim pravidelných preventívnych prehliadok externým 

profesionálom na poruchy historických konštrukcií. 

 

 

J. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POŽIADAVKY: 

Po sprístupnení všetkých líca koruny muriva prebehne upresnenie zo strany 

spracovateľa architektonicko-historického prieskumu, projektant si vyhradzuje právo 

prípadne riešenie korigovať vrámci výkonu autorského dohľadu.   

 

 

 

 

 

v Banskej Štiavnici, 7/2017    Ing.arch. Peter Nižňanský 


