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1 . SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
         Mesto Fiľakovo plánuje uskutočniť rekonštrukciu  nevyužívaného objektu (koncertná  sála starej základnej 
školy)   .Samotný objekt bol postavený cca v dvatsiatich  rokoch minulého  storočia . Dotknutý  objekt sa 
nachádza v areáli súboru viacerých stavieb rôzneho účelu v pamiatkovej   zóne  mesta  Fiľakovo na Koháryho  
námestí  .Z dvornej  časti  je  pri objekte  prístavba  s hygienickým  zázemím riešený pre novovybudovaný  areál 
Mestskej  tržnice .   Na dotknutý objekt sa napájajú  prípojky plynu  a elektriky   . Pred vyhotovením PD pre 
ohlasovaciu povinnosť  sa uskutočnila obhliadka samotného objektu so zameraním skutkového stavu, na ktorom 
sa majú uskutočniť    práce samotnej rekonštrukcie  fasády . Boli prevzaté podklady od investora – snímok 
z katastrálnej mapy  s parcelnými číslami   a dobové  fotografie  pôvodne  riešenej fasády . 
          Jestvujúci  objekt  je umiestnený v rovinatom teréne v  blízkosti jestvujúcich spevnených plôch – verejný 
chodník  . Charakter objektu je prízemný  nepodpivničený , s viditeľnou  prístavbou hygienického  zázemia v 
dvornej  časti  budovy  .Hlavný  vstup do riešenej  koncertnej  sály   je  v súčastnosti  riešený  len  z   dvornej  
časti  a cez  spomenutú  prístavbu hygienického  zázemia  . Cieľom projektu - rekonštrukcie  fasády  je  jej  
obnovenie  do historického  vzhľadu , rieši  sa fasáda od Koháryho námestia a bočná fasáda  , ďalej  sa rieši  aj  výmena 
troch  existujúcich okien  nachádzajúcich sa  na vonkajšej  fasáde  na  nové  .  Jeden okenný  otvor  bude  prebudovaný  na 
dverný   ,nový  vstup priamo  do koncertnej  sály z Koháryho námestia / chodníka/  , čo požaduje upraviť  aj     
chodník z vonkajším  vstupom do  budovy .Tento vstup  je  riešený  ako  bezbariérový , s nábehom   . 
        Pohľadová  čelná strana dostane  pôvodný historický  vzhľad   ,  zateplením a výmenou výplní otvorov   sa 
vylepšia tepelnotechnické  vlastnosti  jestvujúcich obvodových  konštrukcií . 
 
 1.2. Účelové  jednotky 

 -  celková  podlahová plocha                                        122,640 m2          

                     -  celková  zastavaná plocha objektu                             150,90 m2  

1.3. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 
          Pri stavbe nedôjde k výraznejším obmedzeniam v okolí objektu takže výstavba môže byť realizovaná 
plynulo na základe požiadaviek investora.  
 
1.4. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
         Celú stavbu bude prevádzkovať  investor  : Mesto  Fiľakovo. 
 
1.5. Predpokladaná lehota výstavby 
 
       Zahájenie výstavby :  - 04/2020 
       Ukončenie výstavby:  - 06/2020 
 
1.6. Vplyv na uskutočňovanie stavby na životné prostredie 
          Životné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené. Nedochádza k žiadnemu výrubu zelene. 
Výstavba nevyžaduje likvidáciu hodnotných porastov, rešpektovanie ochranných pásiem z titulu  
chránených objektov či iných daností. Nakoľko stavebná  činnosť bude realizovaná priamo v zastavanej časti 
mesta, počas výstavby dôjde k prechodnému obmedzovaniu dopravy a k obmedzovaniu pohybu chodcov. 
Dodávateľ stavby je preto povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti a prašnosti, 
dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác okamžite čistiť. 
 
1.7. Požiadavky na uvádzanie dokončenej stavby do prevádzky 
          Stavba môže byť zaradená do prevádzky až po kompletnom ukončení stavebných  prác  príslušnej časti 
stavby. 

 
1.9  Starostlivosť  o  bezpečnosť  práce 
          Predmetom projektu je rekonštrukcia fasády koncertnej  sály vrátane výmeny  a úpravy  troch okien . 
Stavebné práce budú prevedené z lešenia Z dôvodu bezpečnosti pri stavebných prácach musí byť okolo objektu 
voľný pracovný pás v šírke 3 m od objektu. Pre zariadenie staveniska budú využívané priestory objektu určené 
investorom, resp. dvor mestskej  tržnice ktorý bude oplotený a zabezpečený proti vstupu nepovolaným osobám 
– v tomto vyhradenom priestore môžu byť umiestnené skladové kontajnery a mobilné WC. Voda i elektrická 
energia pre stavebné účely bude odoberaná v objekte, za úhradu. V miestach odberu budú namontované merače.   
Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto 
povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri realizácii je potrebné dodržať vyhlášku o bezpečností a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach č. 147/2013 Z.z. s účinnosťou  od 1. júla 2013, a zákon č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



Stavenisko musí vyhovovať bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v znení nar. vlády SR 396/2006 Z.z. a 
musí byť zriadené tak, aby spĺňalo všetky podmienky zákona. Pred začatím vlastných prác musia byť všetci 
pracovníci preukázateľne oboznámení s platnými bezpečnostnými predpismi, s dôrazom na predpisy v 
stavebníctve. Pracovníci sú povinní ich dodržiavať a kontrolovať po celú dobu výstavby. Zvlášť potrebné je 
dbať na bezpečnosť pri práci vo výškach. Pracovníci proti pádu z výšky musia byť chránení zábradlím 
alebo bezpečnostným lanom. Pri manipulácii s bremenami /viazanie, vešanie, dvíhanie/ musia mať príslušnú 
kvalifikáciu. Za plnenie úloh organizácie v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
zodpovedajú vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia. Stavebník je povinný pri príprave a realizácii 
stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia nariadenia vlády č. 396/2006. Plniť oznamovaciu povinnosť 
podľa § 2 ods. 3, inšpektorátu  práce. 
V projektovej dokumentácii sú zohľadnené všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Pre danú stavbu je potrebné zabezpečiť Osobitné minimálne požiadavky na stavenisko 
v rozsahu nar. vlády č.396/2006 Z. z. Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný 
zamestnávateľ oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 
Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne  
vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom  
preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. Opravy a údržbu strojov, lávky atď. je možné vykonávať iba vo 
vypnutom stave. 
Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť 
umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

 
Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce 

• z Vyhlášky č. 147/2013 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
• zákon 124/2006 o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
• nariadenie vlády SR č. 387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia v práci   
• zákon 125/2006 o inšpekcii práci a nelegálnej práci 
• nariadenie vlády SR č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavbu 
• nariadenie vlády SR č. 391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko 
• nariadenie vlády SR č. 310/2013  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri manipulácii s bremenami 
• nariadenie vlády SR č. 392/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri  používaní pracovných prostriedkov 
 
2. TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
           Dotknutý /jestvujúci/ objekt sa nachádza v rovinatom teréne. Geologický prieskum nebol realizovaný na  
pôvodnej časti budovy , meteorologické, hydraulické a seizmické javy ovplyvnili  jestvujúcu časť objektu / na 
zvislých  stenách     ,sú viditeľné  zvislé  trhliny / . Objekt bol postavený cca v dvatsiatich  rokoch 
minulého storočia   . Je to klasická murovaná stavba s plných tehál   s pozdĺžnym nosným  systémom . Objekt je 
prízemný , nepodpivničený ,prestropenie prízemia  je  riešené  dreveným klembovým   stropom s plným  
debnením  a rákosovou vápenno cementovou omietkou .Prestrešenie  je  riešené  sedlovým tvarom strechy , 
nosnú konštrukciu  vytvára drevený krov so  stojatou  stolicou , krytina je riešená z falcovaného pozinkovaného 
plechu   .Všetky  výplňové konštrukcie  sú  drevené , zdvojené  . 
 
Návrh rekonštrukcie  fasády : 
 
            V  tejto  projektovej dokumentácii sa rieši celková rekonštrukcia  fasády  so  zachovaním  historického  vzhľadu  ,  
vylepšenie technického stavu a zníženie energetických nákladov- náročnosti  na prevádzku budovy. Súčasne sa zvýši 
tepelný odpor čím sa zabráni unikaniu tepla.  
            Tieto   úpravy  sa  dosiahnú   navrhovanou výmenou jestvujúcich okien, realizáciou  vstupných  dverí za nové  
drevené  výplňové  konštrukcie s menším vodivým odporom tepla .Okenné  otvory  budú  upravené , rieši  sa  
domurovanie  ostení  otvorov  čím  sa  zmenší  šírka  nových  okien .  Ďalej  sa  to dosiahne navrhovaným zateplením 
obvodového plášťa  minerálnou  vlnou hr.: 120mm  . Ostenia výplni otvorov sa opatria zatepľovacím 
systémom hr. 30 mm. 
Stavebno - technické riešenie stavby 
 

1.   HSV práce 



a ) Búracie práce – Pred realizáciou búracích prác musia byť demontované všetky jestvujúce    stavebnou 
činnosťou dotknuté rozvody energií!!Pri realizácii zabezpečiť ochranu jestvujúcich funkčných rozvodov 
a technických zariadení. 

                       výplňové konštrukcie: 
- odstránenie  výplňových  konštrukcií  v opláštení  v celom  rozsahu  budovy  /  okná /  

                  zvislé  konštrukcie: 
- vybúranie  parapetného  muriva  z plných  tehál  hr.: 500 mm 

                  klampiarske konštrukcie: 
                  -      demontáž dažďových  žlabov  z pozinkovaného  plechu    

               -      demontáž  dažďových  zvodov    z pozinkovaného  plechu 

b)   Zemné práce    - nerealizujú  sa 
c.)  Zvislé  a kompletné  konštrukcie   
          Zvislé  konštrukcie  sa  týkajú  domurovania  ostení  okien  po  vybúraní  okien . Rieši sa  úprava 
stavebných  otvorov domurovaním oboch  ostení  z plných  tehál  v hrúbke  150 mm  čím  sa zmenší  šírka  
nových  okien . 
d)  Výplňové konštrukcie otvorov     
              Okná -  nové okenné výplňové konštrukcie –drevené  ,zasklené izolačným trojsklom 
                         4+16+4+6+4 mm 
             Dvere, vráta a brány  - vchodové dvojkrídlové  dvere drevené, 1/3 presklené  otváravé, vrátane drevenej 
zárubne   . 
Dvere, vráta a brány budú použité také, ktoré spĺňajú normové požiadavky.Podrobnejšie – viď. PD. 
e ) Povrchové úpravy 
             Vnútorné povrchové úpravy -  vyspravenie vnútorných povrchov murovaných častí po  búracích 
prácach váp.cement.    omietkou štukovou . Rozsah upresniť po búracích prácach. 
                                                                       -    hladké vápennocementové omietky 
             Vonkajšie povrchové úpravy  -   presieťkovanie + vrchná  omietka  vápenno-cementová /štuková /+ 
                                                                  fasádny  silikátový  náter  

                                                   -  osadenie  fasádných ozdobných  prvkov   
2  PSV práce 
 

� Tepelné izolácie 
        Navrhované zateplenie obvodového plášťa je  minerálnou  vlnou hr.: 120mm  , sokel bude zateplený 
extrudovaným polystyrénom hr. 100 mm. Ostenia výplni otvorov sa opatria zatepľovacím systémom hr. 30 mm 
. Tepelné izolácie sú použité všade tam, kde sú kladené zvýšené požiadavky na tepelnotechnické parametre na 
elimináciu tepelných mostov. 

Zatepľovací systém : 

Zatepľovací systém  s minerálnej  vlny  fasádnej  ZT1 

• Pôvodný  obvodový plášť murovaný  z plných  tehál  

• Jestvujúce  vonkajšie  omietky  / brizolit , vápenno-cementová omietka / 

• Penetračný  náter  

• lepiaca stierka flexibilná napr.: WEBER.THERM EXCLUSIVE (401 PE)  
• tepelná izolácia z minerálnej  vlny hr.. 120 mm – NOBASIL FKD S   
• armovacia stierka s vtlačenou sklotextilnou mriežkou výstužná tkanina  + plastové rozperky dl. 275 

mm - Hmoždinka EJ-TID-T kov. tŕň 
• vápenno-cementová  ,štuková  stierka  
• podkladný  náter WEBER 700  
• náter  fasádny , silikátový     

 
         Zatepľovací systém sa používa na zlepšenie tepelnoizolačnej schopnosti obvodového muriva novostavieb, 
ako aj na dodatočné zateplenie obvodových plášťov starších budov. Nízka plošná hmotnosť systému (cca 7,5 
kg/m2) a spôsob montáže umožňuje jednoduchú realizáciu rekonštrukcií a zatepľovania fasád bez väčších 
nárokov na priestor, prevádzku a zásahu do staticky dotknutých častí stavieb. 
Všeobecne platné podmienky pri realizácii zatepľovania: 
Pri aplikácii zatepľovacieho systému na konkrétnom objekte je potrebné dodržiavať : 
-projekt resp. návrh na zateplenie objektu 
-technické podmienky a technologický predpis vydaný výrobcom 
-používať výhradne materiály dodané firmou, ktorá zaručuje, že materiály a výrobky   
 spĺňajú vlastnosti uvedené v osvedčení zatepľovacieho systému 
-používať materiály a výrobky, ktoré sú označené na obale a dodacom liste: výrobca, označenie,     



 materiálu, číslo výrobnej šarže a pod.  
Obmedzenie pri realizácii zatepľovacieho systému: 
           S uvedenými systémom je možné pracovať do teploty +500C, do jednotlivých komponentov nie je 
pripustené primiešavať akékoľvek chemické prísady proti zamrznutiu. Pri spracovaní je potrebné zamedziť 
priamemu pôsobeniu silného vetra, hnaného dažďa a silného slnečného žiarenia, ktoré vplývajú na nerovnorodé 
vysychanie jednotlivých vrstiev systému. 
Pri použití tepelnoizolačných platní z minerálnej vlny  platí nasledovné obmedzenie pre použitie tenkovrstvých 
omietok: 
Je zakázané používať na povrchovú úpravu tenkovrstvé omietky tmavých farebných odtieňov, ktorých stupeň 
svetlosti je menší ako 30. Stupne svetlosti prislúchajúce k jednotlivým farebným odtieňom sú k dispozícii 
u výrobcu, resp. dodávateľa   . 
 Prípravné práce 
            Pred zahájením prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave 
klampiarskych výrobkov. Práce je možné vykonať z lešenia. 
Fasádne plochy je nutné pred kladením zatepľovacieho systému prekontrolovať, zistiť ich skutkový stav, otĺcť 
oduté časti, vyrovnať, odstrániť podľa možnosti staré disperzné nátery a nástreky, minimálne však rozrušiť ich 
povrch murárskym kladivom. Vysprávky je vhodné robiť vápennocementovou maltou. 
Pri úprave klampiarskych výrobkov musíme uvažovať s tým, že konečná rovina fasády bude predsadená pred 
pôvodnou o hrúbku tepelnoizolačného systému. Preto je nutné ,,povytiahnuť,, parapetné plechy, oplechovania 
atiky, ríms, hromozvody a ostatné konštrukcie pripevnené na povrchu fasády. Po ukončnení uvedené 
prípravných prác doporučujeme plochu fasády opláchnuť tlakovou vodou.     
Montáž tepelnoizolačného systému: 
         - Založenie sokla 
Na vyschnutý vopred pripravený podklad pripevníme pomocou hmoždiniek a vrutov do dreva soklový 
hliníkový profil ktorý zavážime do vodorovnej polohy. Na zadnú stranu tepelnoizolačnej platne nanesieme 
lepiacu stierku. Soklový profil musí byť uložený na nárožiach mal uzavretú spodnú plochu. 
Kladenie platní  z minerálnej  vlny 
            Po uložení spodnej rady tepeln. platní pokračujeme v ich kladení smerom hore. Je potrebné dbať na 
dôsledné dodržiavanie predpísaných detailov, najmä na zodpovedné obalenie  platne sieťkou. Aby bolo dodržať 
tieto detaily, je potrebné na každom voľnom konci dosák, t.j. pod parapetným plechom, na voľnom nároží 
budovy, na sokloch podkladať pod platne pás sieťoviny, ktorým sa hrany dostatočne obalia. Po prilepení platní 
na fasádu vykonáme ich dodatočné upevnenie hmoždinkami. Hmoždinky musia byť kotvené v nosnej časti 
muriva a vzhľadom na polystyrol hlava hmoždinky má byť zapustená cca 2 mm do tepelnoiz. dosky 
z minerálnej  vlny.  
Armovacia vrstva – kladenie sklennej sieťoviny 
            Armovacia vrstva sa robí na vybrúsenom povrchu polystyrolových dosák. Jednotlivé kusy sieťoviny 
spájame vzájomne na presah 10cm. Na obzvlášť namáhaných miestach fasády ako napríklad sokle, fasáda do 
výšky 1.nadzemného podlažia, okolie okien, nárožia na prízemí a podobne sa doporučuje vytvoriť armovaciu 
vrstvu z pevnejšej sieťoviny. Pri kladení sieťoviny okolo okenného otvoru obalíme sieťovinou plochy ostenia, 
potom plochy nadpražia okenného otvoru a nakoniec na rovinu fasády na roh okenného otvoru položíme pás 
sieťoviny cca 30cm šírky 20cm pod uhlom 4500. 
Penetrácia podkladov vrstvy 
          Po dokonalom vyschnutí armovacej vrstvy pristúpime k jej penetrácii príslušne sfarbeným podkladným 
náterom.  
Nanesenie povrchovej úpravy – tenkovrstvej omietky 
         Po dokonalom zaschnutí penetračného náteru pristúpime k nanášaniu tenkovrstvej omietky. Pred 
zahájením prác pozakrývame parapetné plechy, zakrývacou krepovanou lepiacou páskou zakryjeme okenné 
rámy, okná prekryjeme plastikovou fóliou. 
Technické a úžitkové vlastnosti finálnej úpravy 
         Plochy zrealizovaného zatepľovacieho systému musia byť vzhľadovo jednotné, rovnomernej štruktúry, 
bez farebných nerovnomerností. Úprava povrchu musí pôsobiť estetickým dojmom ako celok. Zatepľovacie 
práce budú prevedené z lešenia. 
 
Statické zhodnotenie 
            Zatepľovací systém sa pripevní o fasádu  lepiacimi tmelmi a zároveň mechanicky upevní 
hmoždinkovým systémom, s kotvami z umelej hmoty s veľkou dosadacou plochou hlavy kotvy (počet kotviev : 
6 ks/ m2). Použijú  plastové tanierové príchytky typu TID-T8/60 (klinec je oceľový). 
 

 
 
 
 



Upozornenie. 
 
          Zateplenie je možné realizovať  výlučne len kompletných zateľovacích systémov, kde sú jednotlivé 
komponenty zosúladené a certifikované výrobcom. Vzájomná kombinácia komponentov od dvoch 
rôznych výrobcov nie je možná!  
     Z hľadiska technologického postupu doporučujem pred zatepľovaním obvodového plášťa realizovať 
obnovu pavlačí. 
     Všetky práce je potrebné prevádzať v súlade s technologickým postupom výrobcu pre daný 
zatepľovací systém. Práce prevádzať môže len organizácia vlastniaca licenciu na danú technológiu. 
Zmeniť farebné riešenie objektu je možné len so súhlasom projektanta! 
 
Požiarne  zabezpečenie  objektu 
 
 V zmysle funkčnosti jednotlivých priestorov objektu ide o priestory, ktoré z hľadiska prevádzky 
nevykazujú žiadne zvýšenie požiarneho rizika v prípade, že budú dodržané požiarno-bezpečnostné predpisy. 
Jestvujúci objekt je zabezpečený bleskozvodom podľa platných predpisov. 
 
3 .    NAKLADANIE  S   ODPADMI  
          Odpady , ktoré vzniknú počas realizácie objektu – Rekonštrukcie fasády koncertnej  sály   vo Fiľakove: 
- sú zaradené podľa  vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. a  zákona č. 79/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje 
kategorizácia odpadov a vydáva „Katalóg odpadov“ nasledovne: 
Císlo,druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Kategoria 
odpadu 

Materialova 
bilancia  t/rok 

Nakladanie s 
odpadmi 

15 0101 Obaly z papiera a lepenky ostatný 0,01 Legálne 
zariadenie 

15 0102 Obaly  z plastov  ostatný 0,01 Leg, zariadenie 

17 0104 Zmiešané odpady zo  stavieb a  
demolácií iné jako uvedené v 
 170 901 ,170902,170903 

ostatný 0,35 Legálne 
zariadenie 

   
 
       Počas realizácii Rekonštrukcie fasády koncertnej sály   i celej životnosti jestvujúceho objektu je povinný 
pôvodca          dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Zb  o odpadoch a súvisiacich vykonávacích hlášok     
MŽP. v odpadovom hospodárstve.   Životné prostredie danou prevádzkou nebude znehodnotené. Stavebník je 
povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti a prašnosti. Taktiež je nutné dodržiavať čistotu 
komunikácií, ktoré bude užívať počas rekonštrukcie aj počas užívania stavby.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Lučenci, dňa  18.10.2019                           Vypracovali :    Ing. Zsélyi Zsolt     


