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1. Sprievodna sprava

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Rekonstrukcia podlahy telocviéne s.¢. 1780, Filakovo
Okres: Lucenec

Charakter : rekonstrukcia

Investor: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

Hlavny a zodp. projekt.: Ing. Attila Farka§ — PROJEKTOVANIE STAVIEB, Pincina ¢. 119, 984 01
Tel.: 0911 613 743,
Dodéavatel”: na zéklade vyberového konania

1.2. REALIZACNE TERMINY: Termin zacatia bude stanoveny podl’a finanénych moZnosti investora.
1.3. VYCHODZIE PODKLADY:

- zadavacie podklady investora,

- objednavka od investora na spracovanie projektovej dokumentacie
- konzultacia a obhliadka objektu so zastupcami investora,

- zameranie skutkového stavu spracovany projektantom

1.4. KAPACITNE UDAJE

Zastavana plocha: 517,55 m’
Parcely: C-KN 1927/1, k.u Filakovo - samotny objekt
C-KN 1928, k.u Fil'akovo - plochy okolo objektu (vstup)

1.5. _POPIS STAVBY A PREDMET PROJEKTU:

Predmetom projektu je rekonstrukcia podlahy telocviéne. Objekt sa nachadza v areéli futbalového Stadiona
FTC Filakovo na parcele ¢. 1927/1 pod supisnym ¢islom 1780. K telocvicni je zo zapadnej strane pristavana socidlna
budova (Satne) a z juznej strany v Casti skladové priestory. Zo severnej strany je budova ohrani¢ena potokom Klatov a
z vychodnej strany zahradami.

Samotna telocviéiia je murovana stavba obdiznikového podorysu 15,9 x 32,55 m, zakryta sedlovou strechou s
plechovou stresnou krytinou. Stavajuce vyplne otvorov - okné st plastové zasklené izolacnym dvojsklom, vchodové
dvere su hlinikové plné s tepelnoizola¢nou vypliou.

Podlahu telocvicne tvori drevena Sportova podlaha, ktora je poloZena na stdvajlicej drevenej parkete, Sportova
podlaha bola realizovana cca. pred 3 rokmi. Podlaha vplyvom vlhkosti je nadmerne deformovana, naddvihnuta.

Severna stena telocvi¢ne bola dodatoéne izolovana v minulosti podrezidvanim a pozdiZ steny sa vybudoval aj
oporny mur z betonovych Salovacich tvarnic.

Predmetom projektu je rekonstrukciu podlahy, navrh novej Sportove] odpruzenej podlahy vratane
hydroizolacie podlahy a dodato¢nej hydroizolacie stien — podrezavanie stien. Dalej predmetom projektu je navrh
novych schodov do telocvicne.

1.6. VECNE A CASOVE CLENENIE A VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Stavebné prace sa realizuji podl'a harmonogramu vystavby, ktory spracuje vybrany dodéavatel’ stavby po konzultacii
so zastupcami investora. Stavba prevadzkovo nestvisi so ziadnou okolitou stavbou anie je zé&visld na vedlajSich
prevadzkach.

1.7. HYGIENA A BEZPECNOST PRI PRACIL, POV

Pre zariadenie staveniska budu vyuzivané plochy pred telocvictou. Voda i elektrickd energia pre stavebné ucely bude
odoberana v objekte, za thradu. V miestach odberu budi namontované merace.

Starostlivost’ o bezpecnost’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zdkladnou povinnostou vedenia stavby. Tuto
povinnost’ vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri realizacii je potrebné dodrzat’ zdkon o bezpecnosti prace ¢. 147/2013
Zb. a zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Stavenisko musi vyhovovat bezpe¢nostnym a zdravotnym poziadavkam v zneni nar. vlady SR 396/2006 Z.z. a
musi byt zriadené tak, aby spiialo vietky podmienky zikona. Pred zalatim vlastnych prac musia byt vsetci pracovnici
preukéazatelne oboznameni s platnymi bezpecnostnymi predpismi, s dérazom na predpisy v stavebnictve. Pracovnici su
povinni ich dodrziavat’ a kontrolovat’ po celi dobu vystavby. Zvlast’ potrebné je dbat’ na bezpecnost’ pri praci vo vyskach.
Pracovnici proti padu z vysky musia byt chrdneni zabradlim alebo bezpecnostnym lanom. Pri manipuldcii s bremenami
/viazanie, veSanie, dvihanie/ musia mat prislusni kvalifikdciu. Za plnenie uloh organizdcie v oblasti starostlivosti
0 bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci zodpovedaju veduci pracovnici na vSetkych stupiioch riadenia. Stavebnik je



povinny pri priprave arealizacii stavby postupovat a zabezpeCovat ustanovenia nariadenia vlady ¢. 396/2006. Plnit
oznamovaciu povinnost’ podl'a § 2 ods. 3, inSpektoratu prace.

V projektovej dokumentécii su zohl'adnené vSeobecné zasady prevencie tykajiice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci. Pre dant stavbu je potrebné zabezpecit Osobitné minimalne poziadavky na stavenisko v rozsahu nar. vlady
¢.396/2006 Z. z.

Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocCas vystavby je povinny zamestnavatel obozndmit pracovnika
s bezpe€nostnymi predpismi, ktoré sa tykaji jeho sposobu prace. Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla
bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpecnosti,
ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom preskol'ovani musi byt vedeny pisomny doklad. Opravy a udrzbu strojov, lavky
atd’. je mozné vykonavat’ iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt’ pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe musi byt’ umiestnena
lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

Dodavatel stavby je povinny pocas stavebnej ¢innosti reSpektovat’ poziadavky vyplyvajice :

ez Vyhlasky ¢&. 147/2013 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace

e zakon 124/2006 o bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

* nariadenie vlady SR €. 387/2006 o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia v praci

e zakon 125/2006 o inSpekcii praci a nelegalnej praci

* nariadenie vlady SR €.396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavbu

e nariadenie vlady SR €. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

¢ nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri manipulacii
s bremenami

¢ nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkich pri pouZivani
pracovnych prostriedkov

Prace budu prebiehat’ za ¢iasto¢ného uzivania objektu, bude vyuzivana vedl'ajsia budova (Satne), ktora ma spolo¢né rozvody
s telocviciiou, t.j. vSetky rozvodné siete v objekte budi funkéné (pod prudom, natlakovany vodovodny systém a vykorovaci
systém a aj plynarensky rozvod)!!!

1.8. VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Pocas stavebnych prac djde k Ciastocnému naruseniu Zivotného prostredia a to zvySenou hlu¢nostou a prasnostou.

Dodavatel je povinny prijat’ opatrenia na ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby po dobu
vystavby nedochéadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo
strany dodavatel’a:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy a zelen, odpadom zo stavby

- dodrziavat’ nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia a podzemnych vod

- vozidla sa nebudu pohybovat’ mimo spevnenych ploch

- zriadit’ mobilné socialne zariadenia pre pracovnikov ( WC)

- staly kontajner na stavbe alebo ohradeny priestor pre odpad

- skladky mat’ mimo zelenych ploch

- stavebny odpad ukladat’ na legilne skladky s triedenim podl'a druhu a charakteru odpadu v zmysle Zakona

o odpadoch.

Dodavatel’ bude na stavenisku reSpektovat’ zakon ¢. 137/2010 Zb. o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi latkami,
v zneni doplnku zédkona 318/2012 Z.Z. z 19.9.2012, ktorym sa meni a dopliia zdkon 137/2010.

Zivotné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené a stavba nevyvold negativny vplyv na Zivotné prostredie.
V ramci rekonstrukcie sa neuvazuje s vyrubom stromov.

A / Odpady, ktoré vznikna poéas realizacie stavby st zaradené podla vyhlagky MZP & 365/2015 Z. z. , zo dia 13.
novembra 2015, ktorou sa ustanovuje ,,Katalég odpadov" nasledovne:

Cislo .
druhu Nazov druhu odpadu Kjéeigﬂa Materialova bilancia t/rok Zneskodnenie
odpadu P
zmie$ané odpady zo stavieb miestna ledlna
17 09 04 a demolacii iné ako uvedené ostatny 2,5 okl4 dk%l
v 170901,170902,170903
, miestna legalna
17 02 03 plasty ostatny 0,1 skladka
CELKOM 2,6




Povodca (objednavatel’ stavebnych prac ak sa nejedna o fyzickd osobu) stavebnych odpadov je povinny nakladat’
v zmysle zakona 79/2015 Zb.Z. Uvedené odpady urcené na zneskodnenie skladkovanim na skladke, musia byt ulozené na
skladkach, ktorych prevadzkovatel ma suhlas organu Statnej spravy a ma stihlas na zneSkodnovanie predmetného druhu
odpadu. Ku kolaudacii treba preukazat naloZenie so vSetkymi odpadmi vzniknutymi pocas vystavby v stlade
s ustanoveniami zakona o odpadoch.

Odpad v priebehu realizacie na stavbe mozno zhromazd'ovat' podla jednotlivych druhov roztriedene na vyélenenom
mieste, len do objemu kontajnera. Objem kontajnerov vyvazat' pravidelne na uréent verejnii skladku. Do doby odvozu
odpad zabezpecit’ tak, aby nedoslo k roznaSaniu vetrom a obyvateI'mi z okolia stavby.

2. Technicka sprava

2.1. PRIPRAVNE PRACE - SKUTKOVY STAV

Podlahu telocvicne tvori drevena Sportova podlaha, ktord je poloZena na stavajicej drevenej parkete, Sportova podlaha
bola realizovana cca. pred 3 rokmi. Podlaha vplyvom vlhkosti je nadmerne deformovana, naddvihnuta.

V ramci projektovej pripravy boli vytvorené 2 sondy na zistenie skladby stavajicej podlahy. Sondami
a z fotodokumentacie montaze stavajucej Sportovej podlahy z roku 2018 sa zistilo, Ze pdvodny podkladny betén ma znaéné
nerovnosti . Z titulu zistenia nerovnosti podkladu, investor v predstihu demontoval pdvodnu drevenu Sportovu podlahu ako
aj povodné parkety.

Tiez boli v predstihu odstranené aj vybavenia telocvicne a drevené ochrany radiatorov, ktoré svojim umiestnenim by
znemoznovali vykonanie navrhovanych stavebnych uprav.

Po demontézi pdvodnych ndslapnych vrstiev az po pévodnu hydroizolaciu sa zistilo nasledovné:
1. - pdvodna hydroizolacia z asfaltovych pasov je nefunk¢énd, na mnohych miestach je popraskana resp. chyba.
2. - cementovy poter je na mnohych miestach oduty, popraskany, nestidrzny, po zamerani s nivelacnym priestorom sa

zistilo, ze ma zna¢né nerovnosti - cca. 50 mm.

2.2. BURACIE PURACE

Buracie prace predstavuji:

I. - Demontaz vchodvych hlinikovych dveri za i¢elom spétnej montaze
IL. - Odsekanie a vyrovnanie zosikmenia nadprazia. - odsekat’ az po ZB preklad
IlI. - Vyburanie ocelovej Skrabky vratane ramu
IV. - Vyburanie betébnovych vyrovnavajucich schodov vratane zakladov a nasypov
V. - Vyburanie chodnika a spevnenych ploch z prirodného kamen vratane podkladnych vrstiev
VI. - Vyburanie odutych, nesudrznych a popraskanych casti (vratane odstranenia hydroizolacie) v rozsahu cca. 10 %
plochy - vycistenie podlahy (zametanim)
VII. - Vyburanie cementového poteru hr. 35mm a podkaldného betonu hr. 90 mm, a vykop jamy hl. cca. 400 mm pre
zaklad pod tenisové stlpiky
VIII. - Odstranenie povodnej omietky az po murivo + vycistenie Skar do vysky cca. 0,7 m nad podlahou telocvi¢ne
IX. - Stavajlce podrezanie muriva - skratenie, odrezanie pozdlz muriva

2.3. DODATOCNA IZOLACIA OBVODOVYCH STIEN

Podrezavanie stien : - vychodna a juzna obvodova stena — vid’. vykres ¢. 04. Novy stav - podorys telocvicne

Podrezavanie obvodového muriva v 16znej Spare - murivo bude postupne podrezané retazovou elektrickou pilou
cca. 10 cm nad podlahou telocvicne (resp. v najblizsej 10Znej Skare muriva). Prerezana skara bude mechanicky precistena,
tak aby sa mohla vlozit’ dodato¢né hydroizolacia z PE -HD/LD/ alt. PVC félie o hr. 1,8-2,0 mm. Félia bude vloZzena s
presahom 5¢m von a 10 cm do vnutra budovy, tak aby bolo mozné na nu natavit’ resp. napojit’ podlahovi izolaciu. Presah
(prekrytie) jednotlivych folii bude 5-7 cm, murivo bude nasledne staticky zaistené pevnostnymi klinmi. Kliny budi zatikané
na celu $irku muriva, postupne z odstupom §irky pevnostného klinu. prerezana $kara medzi klinmi bude vyplnena
cementovou maltou. Dodato¢ni hydroizolaciu spojit’ s hydroizolaciou severnej steny. Dodato¢né hydroizolacia na vnitornej
strane steny bude vyhnutd smerom hore a bude prikotvena pomocou stenove;j listy z poplastovaného plechu hr. 0,6mm.

Tlakova injektaz a zvisld izoldcia stien: - zdpadna stena ( stena medzi telocviciiou a Satiiou)

Podlaha telocvicne je cca 0 400 mm nizsie ako podlaha Satni a preto je potrebné stenu medzi Satiiou a telocvicnou
izolovat’ na Urovni podlahy Satni tak aby neboli poskodené povrchové tpravy Satni. Z tohto dovodu murivo sa nemoze
podrezavat. Izolacia steny medzi $atiiou je navrhnutd pomocou tlakovej injektaze a izolacie zvislej Casti krystalickou
izolaciou.

Pred samotnou izolaciou je potrebné odsekaat’ povodné omietky a vycistit’ Skdry muriva do urovne cca.700 mm
nad podlahou telocvicne - vid'. Buracie prace.



Po vykonani buracich prac sa pristupi k samotnej izolacie muriva a to nasledovnym postupom:

1. Tlakova injektaz muriva v Grovni cca. 7-10 cm nad podlahou Satne - Pri tlakovej injektazi sa do muriva aplikuje
vodonepriepustny silanovy krém do injektaznich vrtov pod tlakom, ktory vyplni dutiny a vytvori jednoliatu hydroizola¢nt
clonu po celej Sirke muriva. Injektazne vrty @ 10 az 12 mm zhotovit’ cca. 7- 10 cm nad podlahou Satne v rozostupe 120 mm.

2. Zvisla izolacia stien a iprava stien s nasledujucou skladbou:

- vyrovnanie podkladu jadrova omietka z trasového vapna hr. 1,5 cm napr. TUBAG-TKP 4 (alt. obdobné od fy.
Baumit, Weber,...)

- krystalickd izolacia muriva - do Grovne min. 10 cm nad infiznou clonou (+ 0,200 az + 0,300) - mineralna omietka na
utesnenie vert. konstrukcii proti priesakovej vode 1 vode tlakovej do 1,5 bar - nanasanie vo dvoch vrstvach* - napr.
SIKA MONOTOP 120 SEAL

- Sanacna omiekta jednovrstva Stukova hr. 1,0 cm napr. TUBAG - NHL FP (alt. obdobné od fy. Baumit, Weber,...)

- nater ureny na sana¢né omietky nanaSanie vo dvoch vrstvach - napr. weber KERASIL (alt. obdobné od fy.
Baumit, Weber,...)

2.4. HYDROIZOLACIA

Nova hydroizolacia podlahy je navrhnuta z hydroizola¢nej folie z PVC-P hr. min. 1,0mm, napr. FATRAFOL 803.
Folia bude volne polozend na podlahe, spoje folii navzdjom prevarit. Foliu je potrebné obojstranne chrénit’ proti
poskodeniu pomocou separacnej a ochrannej textilie s plosnou hmotnostou 300 g/m?. Foéliu je potrebné foliu vyviest’ na
zvislé steny nad aroven dratkobetonovej podlahy, foliu ukongit’ so stenovou listou "K1" - lita s vystuzenym okrajom R.S.
50 mm z poplastovaného plechu FATRANYL-L. (listu kotvit' do steny - 4,5 ks kotiev/bm). Hydroizolaciu je potrebné
vyviest’ aj na stenu puzdra tenisového stlpika, a to do vySky min. 150 mm, v mieste prestupu je potrebné vytvorit’ limec z
folie Fatrafol 803 alt. pouzit’ tesniacu manzetu od firmy TOPWET. Vrh vyvedenia opatrit’ s nehrdzavejucou stahovacou
paskou a pretmelit’ !!! — vid’. Detaily. Pri realizacii hydroizolacie dodrzat’ technologické predpisy vyrobcu !!!

Pred samotnou pokladkou hydroizolécie je potrebné vyspravit’ podklad, vyburanie oduté, nestidrzné a popraskané
Casti (vid’. Buracie prace) a vyspravenit podlahu v rozsahu cca. 10 % plochy. Vyspravenie sa prevedie - jemnym
cementovym poterom hr- 30-40 mm napr. weberbat cementovy poter, pred vyspravenim plochu je potrebné napenetrovat’.

Hydroizolaciu z vrchnej strany je potrebné chranit’ ochrannou beténovou vrstvou.

2.5. OCHRANNA BETONOVA VRSTVA - DRATKOBETON

V celej telocvicni je navrhnutd ochrannd vrstva hydroizolacie z dratkobetonovej podlahy hrubky od 120 do 170 mm
v zavislosti od nerovnosti stavajicej podlahy. Dratkobeton je navrhnuty z beténu C25/30 s rozptylenou vystuzou - ocelové
vlakna DRAMIX 3D 45/50 BL - 20 kg/m3. Podlahu je potrebné v miestach otvorov v obvodovom plasti (dvere) do podlahy
vlozit’ dodatoénti vystuz @R10 ohnutl do tvaru U, dizky 1500 mm po 100 mm na cela $irku vrat. Dodatoéné vystuZenie je
potrebné urobit’ aj v rohoch dosky, ktoré bude sucastou kompletnej dodavky dratkobetonovej podlahy. Beténova podlaha
bude dilatovana po obvode vloZenim polystyrénu hr. 20mm a v ploche s dodato¢ne narezanymi Skarami do 1/3 hrubky
podlahy.

Podlaha bude realizovana na hydroizolaciu a separacnu textiliu, preto je potrebné tieto vrstvy chrani s vlozenim PE
folie hr. 0,15 mm napr.

Staticky vypocet podlahy vratane spdsobu dilatacie — Skarorezov a spésobu dodato¢ného vystuzenia vypracuje
nominovany dodéavatel’ dratkobeténovej podlahy a predlozi GP na odsuhlasenie.

2.6. SPORTOVA ODPRUZENA PODLAHA

V ramci rekonstrukcie podlahy sa navrhujeme nova Sportova podlaha - plo$ne elasticky Sportovy systém s
naslapnou vrstvou drevenou Sportovou parketou hr. 14,0 mm. - odpruZeny Sportovy systém Flex - system Dura 20 — 4.

Systém sa sklada so Standardného certifikovaného odpruzeného rostu tvoreného z pruznych podloziek, kmitového
nosica a slepej podlahy z drevenych dosak zo vsetkych stran hobl'ovanych , ktory zabezpecuje komfortnu pruznost’ a
elasticitu celého systému. Naslapnu vrstvu tvori drevena trojvrstvova Sportova parketa v hr. 14 mm, s masivnou vrstvou v
hrabke 3,5 mm, ktora je vo vyrobe opatrena viacerymi vrstvami Specialnych UV vytvrdenych $portovych lakov, ktoré
zabezpeduju protismykovost podl'a platnej EN 14 904 — Povrchy pre $portoviska. Sportovy systém je certifikovany
Medzinarodnou basketbalovou federaciou FIBA - level 1. Systém je vhodny tak pre vrcholné Sportové podujatia , ako aj pre
vykonnostné §portovanie. Prepracovany elasticky systém vyrazne znizuje opotrebovanie kibov a vytvara dostatoény komfort
pre celkovia ochranu zdravia $portovcov. Sportovy systém s naglapnou vrstvou z drevenych parkiet je vhodny a odporu¢any
medzinarodnymi $portovymi federaciami. Navrhované $portové systémy spiiaji tie najnaroénejsie kritéria podl'a
medzinarodne platnych noriem pre interiérové Sportové podlahové systémy.




Celkova konstrukéna vyska systému je cca. 69 mm vratane Sportového povrchu — drevenej parkety — skladba je nasledovna:

1. - Drevena trojvrstvova Sportova parketa hr. 14 mm ,
s masivnou vrstvou v hr. 3,5 mm, opatrena 7 x UV
lakom, napr. FLEX SYSTEM DURA 20-4, parketa
Dub rustik.

2. - PE f6lia hr. 0,1 mm T
3.- Slepéa podlaha z hoblov. dosak hribky 16mm a

Sirky 95 mm, rozostup (stred/stred): 137 mm

4. - Odpruzeny nosnik: prefabrikovany, s vrstvou z =
gumovych pruznych nozi¢iek hr. 20 mm, rozmery:
4000 x 50 x 39 mm, rozstup (stred/stred): S00 mm V

Po obvode podlahy sa navrhuje drevena odvetravacia liSta, ktora bude kotvend do obvodove;j steny. Po kompletnom
poloZeni podlahy sa vyznacia Ciary jednotlivych ihrisk ( tenis, volejbal a basketbal.)

Podmienky in§talacie $portovych systémov:

- povrchova zostatkova vlhkost’ podkladu max. 2,5 % zostatkovej vlhkosti
- rovinnost’ +/- 2,0 mm na kazdé 2 m

- teplota prostredia pri montazi 16 — 20 °C

- relativna vlhkost’ prostredia 45 — 60%

2.7. VYPLNE OTVOROV

V ramci rekonstrukcie podlahy sa niveleta novej podlahy zvysi cca. o 240 mm preto je potrebné nadvysit’ aj prah
vstupnych dveri do telocvi¢ne. V ramci rekonstrukcie sa dvere do telocviéne demontuju, upravi sa nadprazie - odsekanie a
vyrovnanie zodikmenia nadprazia (odsekat’ az po ZB preklad) — vid’. Buracie prace. Po realizacii dratkobetonovej podlahy sa
povodné dvere osadia, so zohl'adnenim novej nivelety podlahy telocvi¢ne (vyskovy rozdiel medzi prahom a podlahou max.
20 mm).

Pred osadenim dveri prah dveri je potrebné podbetonovat’ v Sirke 100-120 mm a vo vyske cca. 50 mm.
Podbeténovanie sa navrhuje z betonu C25/30 s vodorovnou vystuzou eR10 + so zvislou vystuzou gR10 dl. 150 mm po
500mm vzdialenostiach. zvislu vystuz zabeténovat’ do dratkobetonu.

Dvere osadit’ podl'a normy STN 73 3134 - systémové rieSenie osadenia. Za systémové rieSenic osadenia dveri sa
uvazuje tesnenie v troch zdénach: vonkajsi uzaver styku, tepelnoizola¢na vyplit styku a vnutorny uzaver styku. Tesnenie
v troch zénach sa riesi s tesniacimi modernymi izolaénymi tmelmi, paskami alebo izola¢nymi foliami.

2.8. POVRCHOVE UPRAVY STIEN - MALBY

V ramci rekonstrukcie sa uvazuje s mal’bou stien v telocvicni. Rozsah malieb a naterov je vyznaceny vo vykresovej
Casti dokumentécie — vid’. polozku M1. Po osadeni vchodovych dveri, vnitorné ostenia a nadprazia sa vyspravia jadrovou
omietkou, interiérovou stierkou. Po vyspraveni vnutornych osteni a nadprazi ostenia a nadprazie opatri interiérovou
mal’bou —,,M1“. Takisto budll vyspravené aj vonkajSie ostenia a steny okolo vstupu — presna skladba — vid. polozku M2.

Pred zaciatkom maliarskych préc je potrebné oblepit’ ramy okien a dveri maliarskou paskou. Na nanasanie
penetracie, je odporicané pouzit' Stetec (uc¢innejsie prenikanie do podkladu). Po penetraénom natere sa nanasa vlastna
interiérova farba v 2 vrstvach (nanasanie Stetcom alebo val¢ekom).

Priprava podkladu - Pred zaciatkom maliarskych prac steny sa musia ocistit,, v§etky nesudrzné alebo prili§ hrubé
vrstvy predchadzajiicich naterov je treba odstranit’ Skrabkou. Po odstraneni starych naterov, steny je potrebné umyt vodou,
s pridavkom mazl'avého mydla. V pripade, Ze omietka nie je dostato¢ne stdrzna (praskliny, diery), je treba opravit tieto
vrstvy vytmelenim alebo vystierkovanim (cca. 10% plochy). Presné skladby malieb je vo vykresovej Casti dokumentacie.

2.9. DOPLNKY

V ramci rekonstrukcie podlahy v podlahe budi osadené puzdra pre tenisovy a volejbalovy stlpik. Puzdro bude
zabetonované do zakladu 400x400 mm hl. 400mm z betonu C25/30. Pod zaklad zhotovit’ zhutnené Strkové 16zko hr. 100
mm. Vysku osadenia vzhl'adom na podlahu konzultovat’ s vyrobcom. Do podlahy osadit’ prirubu a krycie viecko s
natrubkom pre ptzdro. Presnt polohu puzdra vid’. vykresy.



2.10. UPRAVA VSTUPU

V ramci rekonstrukcie podlahy sa uvazuje s vyburanim pdvodnych schodov a realizovanim novych schodov
a ipravou plochy okolo schodov.

Povodné beténové vyrovnavacie schody sa vyburaji v celom rozsahu vratane zakladov a nasypov. — vid’. Buracie
prace. Navrhuju sa nové vyrovnavacie schody a podesta zo zamkovej dlazby PREMAC KLASIKO hrubky 60 mm s
rozmerom 200x100 mm, ktoré budu obribené CITY palisadami vysky 40 az 100 cm (PREMAC). Palisady budu osadené
do 100 mm hrubého betéonového 16zka z betéonu C12/15.

Zamkova dlazba bude ukladana do $trkového 167ka hriabky 40 mm zo $trkodrvy fr. 4-8mm. Skary zamkovej dlazby
vyplnit’ drvenym kamenivom fr. 0-4mm. Pod plochy zo zamkovej dlazby sa zhotovi podkladna vrstva hr. min. 250mm zo
zhutnenej Strkodrvy fr. 0 — 32 mm. — presnd skladba vid. vykresy. Z titulu zvySenia bezpe¢nosti, obrubenie prvého
a posledného stupna (resp. kraj podesty) bude z palisad farebne odlisnej ako pri ostatnych stupiioch.

Vyrovnavacie schody budl opatrené obojstrannym zabradlim vysky 1000 mm. Nové zabradlie je navrhnuté zo
systému stavebnicového hlinikového zabradlia so zvislym delenim vySky 1000 mm, s bo¢nym kotvenim, s min. priemerom
madla 50 mm. Alternativne je mozné pouzit' aj atypické ocelové zabradlie celozvarané z bez§vikovych rar opatrené so
ziarovo zinkovou povrchovou upravou.

2.11. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Pri mal’be stien sa pouzije sa vnutorné posuvné leSenie. Budova sa po ukonéeni prac vycisti.

2.12. ODPORUCANIE

Pre zamedzenie podmacania zakladovej konstrukcie z dvornej ¢asti, doporucujem v d’alSej etape obnovy riesit’
dazd’ovu kanalizéciu pre odvod vody zo strechy ako aj zo spevnenych ploch. Dazd’ovl kanalizaciu napojit” do potoka na ul.
Sportovej resp. do verejnej kanalizacie. Dazd’ova kanalizacia nie je predmetom PD.




